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Projekt wspoifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Zatgcznik nr 3 do SWZ

zawarta w Krakowie wdniu ...................... 2022 .

pomiedzy:

Gming Miejska Krakow, z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353

reprezentowand PrzeZ & ......c.eeeeeveevennnns - Dyrektora Szkoty Muzycznej I'i Il stopnia im.
B. Rutkowskiego z siedzibg w Krakowie przy ul. Jozefinskiej 10, dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr ......cccoevveuenen.. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...........ccccoeeeerirennene

przy kontrasygnacie: ..........cccceeverveevesvennens - Glownego Ksiegowego

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS........oo, , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), oplacony w czeéci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: ......ccoeeveevvereneen, TEPrezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii , stale miegjsce
wykonywania  dziatalnoSCi.........cooooiiniiiiiii e, legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym, posiadajgcym REGON: ...........cccevinennnne. TNIP:
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzaca/ym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalno$ci

OSPOdATrCZE]. .. v v , wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii,
2 prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ............ state

miejsce prowadzenia dzialalno$ci gOSPOdarczZe]...........oovviiiiiiiiiiiiiiii i
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Przedsigbiorczo$ci 1 Technologii prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki
cywilnej pod NAZWE ettt e posiadajace;j

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0.
i spolki akcyjnej), optacony w cze$ci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: ......cooeeveeveereneee, TEprezentowang przez:
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2. , prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... staly adres prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej
.................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajagcym REGON:
.............................. ENIP:

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

/0« 1 (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
2)

zwanym dalej Wykonawcg,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - Numer postgpowania:
SM/ZP/1/22.

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych polegajacych
na remoncie konserwatorskim czesci kondygnacji parteru w budynku Szkoly Muzycznej Ii 11
stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie przy ul. Joézefinskiej 10 (zwanych dalej
»lnwestycja”), zgodnie ze stanowigcymi integralng cz¢s¢ Umowy dokumentami zamowienia w
rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, ztozong oferta Wykonawcy oraz Specyfikacija
Warunkow Zamoéwienia (dalej SWZ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do

wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego

jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Roboty wykonane b¢da z materialow Wykonawcy.

4. Realizacja przedmiotu zamowienia przy udziale Podwykonawcoéw, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie catego przedmiotu Umowy, w tym za czgéci realizowane przez
Podwykonawcow.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia Umownego. Z uwagi na to,
iz przedmiot umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez
Wykonawce prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie czynnie
dzialalno$¢ statutowa jednostki o§wiatowej, t0:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca
jednostka oswiatowa, tj. w szczegélnosci w taki sposob, aby nie zaktocaé/ dezorganizowac/
ogranicza¢/ wstrzymywaé jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz w Sytuacji
koniecznos$ci prowadzenia prac, ktore moga spowodowac ograniczenie/zaktocenie pracy
jednostki o§wiatowej, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed datg prac
skutkujgcych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy, poinformowaé Zamawiajacego o takiej

w
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mozliwoséci; Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze
koniecznos$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki oswiatowe;.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaklocenie wskazane powyzej nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za§ czgstotliwos¢ takich przeszkdd nie moze byé wigksza niz raz na tydzien
kalendarzowy — przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylaczeniu mozliwos$ci prowadzenia dziatalno$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal si¢ szczegblowo ze wszystkimi zaloZeniami Inwestycji

i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty

okreslaja przedmiot niniejszej Umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie

W catoéci bez konieczno$ci uzupelnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek

dodatkowych kosztow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwo$¢ zapoznania sig z warunkami

lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwo$cig urzadzenia zaplecza

budowy, mozliwos$ciami zasilania w energi¢ elektryczng i wode i inne media, z mozliwo$ciami
dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczno$§¢

wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy

zwigzanego z dostawcg ciepta, energii, dostawy wyposazenia itp.), w zakres obowigzkow

Wykonawcy wchodzi objgcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (jesli

wymagane), jak rowniez wpuszczenie innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu

budowy — w sposob nie kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez

Wykonawce lub innego wykonawce zasadno$ci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy

(odpowiednio innego wykonawcy), Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego),

ktory rozstrzygnie spor w tym zakresie. Koszty dziatania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona,

ktorej racje nie zostaly potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposob
dotyczacy rozstrzygania kolizji obowiazuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania
sporow/konfliktow/watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow

w obrebie jednego gtownego zadania okreslonego w niniejszym paragrafie.

. Prace objete niniejsza umowa s3 wspotfinansowane ze $rodkéow Narodowego Funduszu

Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa przez Matopolski Urzad Wojewddzki w Krakowie.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§2

. Obowiazki Zamawiajgcego w ramach Umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej dot. przedmiotu Umowy, w tym projektu,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) oraz innych
dokumentow okreslonych w SWZ lub dokumentach zamowienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w postaci 0sob petnigcych funkcje inspektor6w nadzoru
inwestorskiego posiadajagcych wymagane prawem uprawnienia, zwanego dalej takze
,,Nadzorem”,

3) Wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu Umowy. Zamawiajacy jest w szczegélnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub
osobom przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbednych dla
Wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu Umowy i zaptacenie umowionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie.
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2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane z nalezytg starannos$cia, zgodnie
z zamOwieniem, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, Pozwoleniem Nr ZN-
1.5142.134.2021 z dnia 10.03.2021 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, Decyzja nr 113/6740.3/2018 z dnia 12.12.2018 r.
0 udzieleniu pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, dokumentacjg techniczng w tym
projektem budowlanym, Programem Prac Konserwatorskich, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami
BHP oraz o ochronie P.POZ., z materialéw wtasnych zgodnych z obowigzujacymi normami
i posiadajacych  stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj.  atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp.),

2) Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robot zwola¢ komisje konserwatorska
zudziatem przedstawiciela Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie oraz przedstawicieli Zamawiajacego celem dokonania szczegdtowych uzgodnien,

3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac konserwatorskich i robot
budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem,

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem czynnosci,

5) Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty pod nadzorem konserwatora dziet sztuki, ktorego
nadzor zapewnia Wykonawca we wlasnym zakresie,

6) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych (a nieprzewidzianych w uzgodnionym
zakresie), mogacych mie¢ wptyw na przyjety zakres i termin realizacji,

7) Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru koncowego wykonanych prac
konserwatorskich i restauratorskich oraz rob6t budowlanych z udziatem Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

8) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przekazania Matopolskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow: egzemplarza dokumentacji dotyczacej przebiegu wskazanych
W pozwoleniu prac oraz robot jak réwniez dokumentacji obejmujacej opracowanie sposobu
postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i robot, zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w pozwoleniu konserwatorskim, o ktorym mowa w niniejszym
paragrafie. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Kkopie w/w dokumentow wraz
z potwierdzeniem ztozenia ich na dziennik podawczy Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub nadania przesylka polecona, najpdzniej wraz ze zgloszeniem
gotowosci robdt do odbioru koncowego,

9) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robdt budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajagcy uprawiony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepiséw BHP,

10) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajacego
terenu budowy. Od momentu przekazania Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren
budowy,

11) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe
i pozostalosci po robotach rozbiorkowych we wilasnym zakresie na skladowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkoéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
oodpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.
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22020 poz. 797 =ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie
zZ obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

12) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciggtosé ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,

13) Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych (Kierownik
robét) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajagcemu (- jesli
wymagany),

14) Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowac ze stuzbami Zamawiajacego,

15) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow,

16) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

17) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez projektantow, a nastepnie Nadzor
dla materialéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci,

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzoér i Nadzor
autorski zestawienia materiatdéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Musza
by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow, wyrobow
i urzadzen (produktow),

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow tylko w sytuacji jego
niedostepno$ci na rynku. Taki fakt Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowaznosé
zastosowanych materiatow, a Nadzor i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na pismie.
Parametry zamienianych produktow nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji
technicznej. Zamawiajagcy zobowiagzuje sie dokonaé zatwierdzenia zamiany takiego produktu
bez zbednej zwtoki,

18) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i udostgpniania go
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Nadzoru oraz Zamawiajgcego
na piS$mie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot,
najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy,

19) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

20) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw bhp i przeciwpozarowych,

21) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprz¢tu spelniajgcego wymagania bezpieczenstwa
i norm technicznych,

22) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajagcego na pismie o kazdym
przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do
pokrycia wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy (w tym:
koszty zuzycia mediéw, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy,
przejazdu pojazdami ponadnormatywnymi, wszelkie proby, badania, pomiary),

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot,
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24) Wykonawca zobowigzany jest wspoipracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne
roboty (inne prace, czynnos$ci), niebedace przedmiotem Umowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jeZeli dotyczy),

26) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskaé pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

27) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (wszystkich urzadzen i instalacji, w szczegolno$ci
kominowej, odgromowej, w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia) i potwierdzi¢
powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu,
wykonania proby itd.) najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot (- jezeli dotyczy),

28) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu
cato$ci robot zobowiazany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu
pelnego uporzadkowania i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja terenu budowy i zaplecza
wlasnego Wykonawcy nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

29) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan zagospodarowania budowy iuzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikow,
w tym wykona¢/zapewni¢ we wiasnym zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje;
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, umieszczenie w widocznym miejscu
tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zabudowania
prowizoryczne i wszystkie inne czynnosci niezbedne do wlasciwego wykonania roboét,

30) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpiecznego dojscia do obiektu pracownikom,
uzytkownikom, interesantom, gosciom itp. przez caty okres trwania prac,

31) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy Nadzorowi dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
stanowigcymi dowdd nalezytego wykonania robot budowlanych oraz zastosowania
i wbudowania materialtow zgodnych z projektem (atesty, aprobaty techniczne, Kkarty
gwarancyjne, protokolty badan i sprawdzen, Swiadectwa jakosci, itd.), jak rdéwniez
przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym wszelkich dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego,

32) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementow podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementéw ogrodzenia,
balustrad, itp.) izlozeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
oswiatowej, przy czym miegjsce i sposob sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewniac
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki o$wiatowej (- jezeli wystgpig elementy podlegajgce
Zlomowaniu),

33) Wykonawca oswiadcza, ze bedzie spelniat obowigzek okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r r., poz.
110 ze zm.) i bedzie dysponowal odpowiednim — wynikajacym z wyzej wymienionej ustawy
udziatlem pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje sig¢
do przekazania Zamawiajgcemu nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie poOzniejszym pisemnego os$wiadczenia o spenianiu obowigzku
wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy wyzej wymienionej ustawy. W razie nie wykonania przez
Wykonawce wyzej wymienianego obowiazku umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art.
76 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych. W takim przypadku przyjmuje sig, ze
umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy,
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34) Wykonawca zobowigzuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terendw wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren
budowy,

35) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatow pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym,

36) Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementéw betonowych i zelbetowych,

37) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie
inne czynnosci, cho¢by w sposob bezposredni nie okre§lone Umowa, a majace na celu
prawidlowe i terminowe wykonanie robdt objetych zamowieniem zgodnie zjego celem,
z dbatoscig o przestrzeganie przepisOw prawa (np. zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow,
wykonanie infrastruktury drogowej pieszej i kotowe;, itp.).

Przekazanie terenu budowy
§3

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajagcego Wykonawcy W rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym rozpoczgcie robot w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji
§ 4

=

Termin rozpoczgcia wykonywania robot: w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy (CO Oznacza termin zakonczenia prowadzenia
catosci prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy): do 63 dni robocze od dnia przekazania
terenu budowy.

3.Terminy ustalone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku

wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;

3) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, b¢dzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologig wykonania
prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wilasne badania lub poprzez dane
z oficjalnych zrédet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanow atmosferycznych (np.
temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tacznie z uzasadnieniem faktycznym
co do braku mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci takich prac — zmiana moze
dotyczy¢ wylagcznie terminu/termindéw okreslonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadno$ci takiego wniosku Wykonawcy,
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Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to terminy bedg adekwatne do
okresu obowiagzywania przeszkod w realizacji Umowy;

4) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zadania zmiany;

6) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow i opdznien wynikajacych z okolicznoéci zwigzanych z wystgpowaniem stanow
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane  stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy,

Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, Strony moga ustali¢ nowe

terminy, z tym ze maksymalny termin przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

Umowy bedzie adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

Odbiodr przedmiotu Umowy

§5

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o wykonaniu robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych

robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu

i gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby ninigjszej Umowy =za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢

zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pismie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane

w placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga

elektroniczng na adres: sekretariat@sm1.krakow.pl

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej

roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu, wedlug ponizszego schematu

postgpowania:

1) Wykonawca zglasza pisemnie gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci
Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior roboét protokotem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy,

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu,

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
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pojawi sig takie zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory

niezbe¢dne dla zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.
W celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbiorow technicznych §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne i dokument
gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Nadzor kompletu dokumentow (a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokotéw odbioréw technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentu gwarancyjnego
oraz innych dokumentoéw) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koncowego robot.
Komisyjny odbidr calosci robot budowlanych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie do 10 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez Zamawiajacego.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy oraz Nadzor.
Odbiodr koncowy nie moze trwaé diuzej niz 10 dni roboczych.
Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej Umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robodt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna ztozonos¢, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokot odbioru
koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony Umowy terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa
w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jesli zostalo ono ustanowione), a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy kosztow na zasadach og6lnych, to jest w mysl
przepisow Kodeksu cywilnego;

2) nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 11 niniejszej Umowy;

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi —
odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Postanowienia zawarte w ust. 6-11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do odbiorow

czesciowych, jesli Umowa takie przewiduje.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza

Umowsa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
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przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawceg. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub

N

wykonania rob6t budowlanych, co do ktérych zachodzi podejrzenie, ze nie spetiajag wymogdw
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce.

Wynagrodzenie

§6
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1, okresla sig¢
ogdlem na kwote ..o zt  brutto (stownie: ...l ) wtym:
........................... zt netto (stownie: ....................oceeieena) oraz L.l % Vat .
............... zh (stownie: ...,

W tym Wykonawcy przystuguje:

1) stawkaroboczogodziny: ...

2) koszty ogolne:

3) zysk:

Wynagrodzenie powyzsze zostalo ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie ztozonego kosztorysu ofertowego zostanie
ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotworczymi wyszczegdlnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi
i odebranymi ilo§ciami robot.

Rozliczenie

§7

. Rozliczenie prac objetych Umowa odbedzie si¢ po wykonaniu cato$ci zamowienia na podstawie

faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktérym mowa w § 5 ust.
10.

Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogolna warto$¢ srodkoéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze przekraczac
warto$ci faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem
zakonczenie wykonanych przez nich robot, ustug lub dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zaplaty)
oraz odpowiednio Wykonawce. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bgdzie podstawa
do wstrzymania zaptaty za faktur¢ do czasu wskazania przez Wykonawcg kompletnego wykazu,
a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie
w zaplacie.

7 zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostalych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu i przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
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wystawi¢ i dorgczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu
Odbioru koncowego. Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty nalezne;j
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaplaty
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzecznosci z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), ktora ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na Gmine Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Szkota Muzyczna | i Il stopnia im.
B. Rutkowskiego, ul. Jozefinska 10, 30-529 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Jesli zamowienie objgte jest
mechanizmem podzielonej platnosci (split payment), faktura powinna zawieraé w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie
ustawy 0 podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

6. Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

7. Za datg zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zwloka w zaptacie faktury rodzi po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu.

9. Konto bankowe, o ktorym mowa w ust. 3, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego
przedsigbiorca, musi znajdowac si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwigzku
z prowadzong dzialalno$cig gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie
spetniajacego powyzszego warunku, zaptata za fakture zostanie wstrzymana do czasu wskazania
przez Wykonawce numeru rachunku bankowego spehniajacego ten warunek, a Wykonawca nie
bedzie mial prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o )/korzysta
ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé
wlasciwe).

Roboty zamienne
§8

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej za pisemng zgoda Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robdt bedzie co najmniej
rowny standardowi opisanemu w dokumentacji technicznej, a jakos¢ i standard materialow,
wyrobow i urzadzen przewidzianych w projekcie zamiennym bedzie nie gorszy niz opisany w tej
dokumentacji. Zalacznikiem do proponowanych rob6t zamiennych musi byé wykaz
przewidzianych w projekcie materialow, wyrobow i urzadzen (produktow) podajacy ich parametry
techniczne i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w dokumentacji
technicznej, w tym STWiORB. Parametry tych produktow nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace
z w/w dokumentow. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia opisu
proponowanych zmian i wycen¢ kosztow. Proponowane rozwigzanie wymaga akceptacji Nadzoru,
Zamawiajacego oraz Projektanta.

2. Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic si¢
w trakcie realizacji Umowy bedzie:
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1) w pierwszej kolejnosci kosztorys ofertowy Wykonawcy,

2) w przypadku braku danych robo6t w w/w Kkosztorysie, zastosowanie begdzie mialo
kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku robot lub materiatow nieujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

3) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegétowe na podstawie KNR-6w opisujacych
dana robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogélnych, narzut zysku oraz cen materialdw
Z kosztami transportu beda $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materialow w w/w zeszytach bgda mialy zastosowanie inne publikacje

cenowe i podawane przez nie S$rednie ceny materiatdw z kosztami transportu jak wyzej,

a W nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materiatow,

ktére byly przeznaczone na niniejsza budowe, a ktére bylyby tozsame z materiatami, ktore

moglyby by¢ uzyte do wykonania rob6t zamiennych z doliczeniem kosztu transportu tego
materialtu w postaci narzutu do ceny materialtu w wysokosci podawanej w zeszytach

SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartalu poprzedzajacego wykonywane roboty. Podane

W ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot zamiennych.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,

Wykonawcey nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej Umowy lub odrebnej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego

zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytulu ich wykonania.

Reprezentacja Stron
§9
. Kierownikiem robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje kierownika budowy)
bedzie: ..oooviiiiiii e,
. Kierownikami rob6t beda:
1) wbranzy ........ccceeeevenee. m e
2) wWbranzy ........cccceeeenenen. e

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osob wyszczegdlnionych w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych

z Umowy, pomimo wezwania do zaprzestania naruszen. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢

specjaliste¢  zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
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Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych w Umowie. Wszelkie koszty
Z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowiazkéw musi spetniaé wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji. W sytuacji, gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej
kwalifikacje, do§wiadczenie itp. podlegaty ocenie w ramach kryteridow oceny ofert w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku ktérego zostala zawarta niniejsza umowa,
Zamawiajacy dopuszczaja zmian¢ osoby wyszczegoOlnionej w ust. 1-2 pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje,
doswiadczenie itp. niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

. Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie/-3:

1) whbranzy ... e ,

2) WDbranzy ... e —————————————

. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany
Umowy. Zamawiajagcy w takiej sytuacji zobowiazany jest do bezzwlocznego, pisemnego
poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie lub drogag mailows.

Podwykonawstwo
§10

Wykonawca powierzy nastepujagcym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie
w ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nastepnych ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wykonanie
nastepujacej czgsci zamowienia:

1) e *
2) e *
3) e *

* wskazaé, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany przez niego inny
Podwykonawca, ktory ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego W stopniu nie mniejszym
niz wymagane w dokumentach zamowienia, w tym w SWZ lub — w przypadku rezygnacji
z udzialu podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.
W zwiazku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych okreslajaca, ze:
. W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegaé na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji, gdy okreslone przez Zamawiajacego W SWZ warunki udziatu
W postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce
zasoby”, to ,, podmioty” te muszg wykonacé te czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane w niniejszej Umowie.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg rob6t budowlanych

lub dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
Wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $ciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
i Wykonawcg;

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100 % warto$ci tej czegsci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora
jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
spowodowac przekroczenia kwoty stanowigcej 100 % wartosci tej czeSci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktdra jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokoSci
ustalonej] w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode

Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

0 podwykonawstwo), z zestawieniem ilosci robot i ich wycena nawigzujaca do cen

poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy okre$lonych przez Wykonawce wraz z czeg$cia

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 30 dni przed jej
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zawarciem. Poza tym w tresci umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza
by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbioréw czg¢éciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastegpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 - 10;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robdot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowsa dla tych robot;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy;

6) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze
podwykonawstwo  nie  przewiduje = mozliwo$Cci  ograniczenia/wstrzymania  prac
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac
Wykonawcy przez Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania
robot budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz
Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca oraz skutkuje tym, ze podwykonawca
nie daje rekojmi nalezytego wykonania Umowy;

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

7.dni od dnia zawarcia tej umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie w sytuacji niewniesienia przez

Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 18 czego Wykonawca jest w pelni

$wiadomy i wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,

15



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

VY

' Projekt wspéifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy,
w tym w szczegolnosci nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-10 oraz w ust. 12 lub
narusza postanowienia ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, begdzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktorym mowa w ust.

18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

warto$ci Umowy oraz umowy o podwykonawstwo, gdy ich przedmiot zostal wyraznie wskazany

w dokumentach zamoéwienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

0 wartosci wyzszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowigze Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, o ktorej mowa powyzej.

W przypadku, gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku,

Zamawiajacy wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy

z podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez

Zamawiajacego Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uptywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego

Z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych t3 umowa wymaga ponowne;j

akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
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jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja

postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia

swoich robo6t, urzadzen, materialdw, obiektow i dokumentéw z tytutu szkod od zdarzen losowych

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze§liwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysieglego na jezyk polski. Obowiazujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 2

i 3 Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak réwniez obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie
moze powolywa¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag,
0 ktérych mowa powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é sig
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego informacji dot.
zasadnosci zapflaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Kary umowne
§ 11

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

za odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 niniejszej Umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z zastrzezeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
W szczegolnosci z § 4 ust. 3, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z termindw wskazanych w § 15 ust. 2 i ust 3 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000,- zt;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub umowy,
0 ktorej mowa § 10 ust. 21 Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany Umowy o podwykonawstwo z pominigciem postanowien
zawartych w § 10 ust. 12-22 w zwigzku z § 10 ust. 26 Umowy lub braku zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wysokoséci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 6 ust. I Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -—
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy, jednak nie wiecej niz 10.000,- zt;

za zwloke w usunig¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek, nie wiecej niz 20 % wartosci wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;

kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom lub w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnoSci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust. 1, jednak nie wiecej niz 10.000,- zt;

11) w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli
podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$é w tym zakresie,
kare za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powickszenie kary umownej
0 rownowarto$¢ 50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo
naruszenie,

12) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rGwnowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkow
odurzajacych, w kwocie 1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo§¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$c¢
50% kary umownej natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktorym odbidr mial by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w Umowie kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy

dot. przedmiotu niniejszej Umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do

zaptaty kar umownych. Strony potwierdzajg, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary
umowne sg od siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone tgcznie w zwigzku z wystgpieniem kazdej

z przestanek do ich naliczenia; w szczegolnosci odstgpienie od Umowy nie skutkuje utratg

uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastapity do momentu

zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy lub jej rozwigzania.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie powinna przekroczyé wartosci 50% wynagrodzenia

umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku przekroczenia

maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w terminie do 2

miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysoko$ci kary umownej.
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6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Odstapienie i rozwiazanie Umowy
§ 12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zamoéwienia, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 4 ust. 1 - 2 powyzej 5 dni;

6) Koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
przez Zamawiajagcego na sum¢ wigkszg niz 5% wartoSci Umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca nie przedstawil w terminach wskazanych w § 15 ust. 2 i ust. 3 niniejszej Umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 15
ust. 1 niniejszego paragrafu;

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 10 ust. 12 — 22 Umowy
dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na udostepnienie zasobow
ktorego Wykonawca powotywat si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spehié,
ani nie moze zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic;

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysoko$ci kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych ptlatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur,
okreslonego w niniejszej Umowie - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢
W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstagpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstagpienic od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od Umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci Umowy odbedzie si¢ na podstawie

kosztorysu Powykonawczego wykonanych prac do dnia odstapienia, opracowanego odpowiednio

na zasadach okreslonych w § 8 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czesci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje

si¢ odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§13

. Wykonawca udziela .... — miesiecznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu
Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad calosci robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatdw i urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji
wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania
gwarancji zapewnia nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen
i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
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diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji

i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$é¢ sprawdzania stanu technicznego,

wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji

udzielonej przez Wykonawce.

Koszty materiatow niezbednych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych

urzadzeniach, instalacjach i systemach ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnosniki,
platformy dla niepelmosprawnych i inne urzadzenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkoéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagtej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezagcym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajagcym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie =z wytycznymi producenta,
dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzenia, instrukcja konserwacji, warunkami
technicznymi Urzedu Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot swiadczacy takie

ushugi, po wczeséniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt 1 lit. a), b), ¢) czynnos$ci moze zawrzeé
umowe¢ z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace
W ramach gléwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynnosci serwisowe, jezeli
wymaga tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, mogg wykonywac tylko
I wylacznie serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem ust. 3. W okresie
gwarancji Wykonawca winien zapewni¢ wymiang elementow nie wynikajacych z normalnego
zuzycia eksploatacyjnego.

3) W przypadku, gdy zawarcie umowy na czynnosci wymienione w pkt 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

. Strony Umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest réwna

okresowi gwarancji i terminy te biegna roéwnolegle.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7

dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego nie moga

by¢ mniejsze niz wynikajace z niniejszej Umowy.

. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace

bezusterkowg eksploatacj¢ przedmiotu Umowy/ robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych

W przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty

przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapisow znajdujacych sie w ust. 1

in fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do nieodplatnego

usuwania wszelkich zaistnialych wad i1 uszkodzen urzadzen, instalacji isystemow, tj. do

bezptatnej naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegodlnych elementow
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urzadzen, instalacji isystemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj.
niepelnowarto$ciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatow, blednej
konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete
sa wady urzadzen, instalacji i systemow wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé

tylko z przepiso6w prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéow elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznosci z dokumentami zamowienia, w tym zapisami
zaproszenia do negocjacji oraz Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnic¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jesli zostato ono ustanowione.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu Umowy ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych —
W ciagu 24 godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub
uzytkownika za posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na
adres:........oooeiiiiini . Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej Umowy Szkota Muzyczna | i 1l
stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie reprezentowana przez Dyrektora obiektu.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminach,
0 ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z terminow, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad Iub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jesli zostato ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usuniecia wad istotnych,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

23



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.
29.

30.

VY

' Projekt wspéifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w Umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakos$ci
wykonanych robot i uzytych materiatdw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi Iub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad
lub usterek wykonanych robot Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakos$ci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunigecia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej mowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czgsci, Zamawiajacy przerywa
odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu Umowy nanowy okres. Zamawiajagcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatbw do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i re¢kojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Prawa autorskie
§ 14

. Z chwilg wykonania przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego,

w tym w szczegdlnoSci poszczegdlnych elementéw dokumentacji technicznej, na Zamawiajgcego
przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza Umowa wynagrodzenia -
cato$¢ majatkowych praw autorskich oraz prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego do
wykonanej dokumentacji technicznej, obejmujgcych m.in. prawo do wielokrotnego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania dokumentacja
zamienng w dowolny sposob. W przypadku jednak, gdy z jakichkolwiek przyczyn nastapi
przerwanie wykonywania Umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego przechodzi na zasadzie
wylacznos$ci calos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu czesci
dokumentacji stanowigcej przedmiot prawa autorskiego, niezaleznie od dokonania zaplaty przez
Zamawiajgcego.
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. Przeniesienie praw autorskich do utworu nastgpuje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy

o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji, a ponadto w szczegolnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technika i w dowolne;j ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych nos$nikach, dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

3) trwale lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j
ilo$ci;

4) publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z Wykonawcami;

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajacego przy rdéznego rodzaju kampaniach
reklamowych, na materiatach promocyjnych;

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan;

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom

trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji wytworzonej w ramach

realizacji niniejszej Umowy majacej charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczego6lnosci dokonywania

zmian w sporzadzonym projekcie.

. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej Umowy nie

jest 1 nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi

przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie

W zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytacznosci.

. Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych, na rzecz oséb

trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje

prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do przedmiotu Umowy na

wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej

w ramach Umowy dokumentacji majgcej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego

i zezwala Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego § przez Wykonawce, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy z kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie wylacza

uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

. Zapisy niniejszego paragrafu pozostajg w mocy roéwniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do

czesciowego odstgpienia od Umowy, badz do czesciowego wygasniecia lub rozwigzania Umowy

z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej czesci przedmiotu Umowy, ktora zostata juz

wykonana przez Wykonawce, nawet jesli nie zostata jeszcze przekazana Zamawiajgcemu;

W szczegolnosci Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych

z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie

na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego

W § 6 ust. 1 Umowy.

Ubezpieczenie
§ 15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci objgtej
przedmiotem umowy odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy oraz wszystkich
podwykonawcow (Ubezpieczeni) z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej i posiadanego
mienia w zakresie szkod i ich nastgpstw wyrzadzonych osobom trzecim powstate w zwiagzku
Zrealizacja Umowy, obejmujace rowniez odpowiedzialno$¢ wzajemng pomig¢dzy
ubezpieczonymi:
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1) w okresie realizacji przedmiotu Umowy na kwot¢ w wysokosci co najmniej 240 000,00 zt
(stownie: dwiescie czterdziesci tysiecy zt) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 120 000,00 zt
(stownie: sto dwadzies$cia tysiecy zt).
. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie
polisy, aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia catosci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawcg.
. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
Umowy 1 okres obowigzywania gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca ma obowigzek, po
kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonaweca jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty catej
naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14
dni kalendarzowych od daty wygasni¢cia poprzedniej polisy.
. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub naliczy¢ kare Umowng
wskazang w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy. Odstapienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.
. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonaweca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.
. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreSlonymi w ust. 3-5 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawey na jego koszt moze dokonaé stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym
w ust. 1, a poniesiony koszt w takim przypadku potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktéorym mowa w § 6 ust. 1, tj. kwota .........ooeviiiiiiiii zt.
. Wykonawca w dniu ...................... wnidst zabezpieczenie w pelnej wysokosci podanej

WUSEL W EOIMIe ..ot .

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamowienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnoscig
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowag wykonania
robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu rgkojmi za wady i kar umownych.

. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie r¢kojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
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usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma
formg¢ pieni¢zng.

. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caty okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowiazany jest on do przedtuzenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 17

. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub  Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz pracownikow
nizszego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizacje i realizowanie robot
budowlanych. Wymagania nie dotycza kierownika budowy, kierownikow robot oraz osob
swiadczacych ustugi na budowie w ramach wlasnej dziatalnosci gospodarczej przy pomocy
wlasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i badan, prac rozbiérkowych i ziemnych
wykonywanych koparka lub spycharka, wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatow
budowlanych, itp.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie  Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru

Zamawiajacego, dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0so6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,

rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli =zostal sporzadzony); kopie umowy/umow
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowa¢ w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej
RODO (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prac¢
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dokumentow potwierdzajacych oplacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowiazkow pracownika.

. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co

zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie

musiala opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytulem kary umownej

1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé

potwierdzony pisemng notatka sporzadzona przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego.

Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢

rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag

Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 Rozporzadzenia RODO, dotyczacego

przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego jako administratora danych osobowych w

przypadku realizacji przez Zamawiajgcego zadania, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca

lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktorych zatrudnienie bedzie

weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowigcej zalacznik nr 2

do Umowy.
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Zmiana Umowy
§ 18

1. Zmiana tre§ci umowy moze nastgpi¢ przy uwzglednieniu postanowien art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych

zZmiana przepiséw bedzie relewantna,

zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

1)

2)

a)

b)

d)

uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody 1 energii elektrycznej na
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkéw finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
przedmiotu zamdowienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub opoznienia
rozpoczgcia prac;

dziatania sily wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystapienie nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
nowych (w szczegdlnosci niewypaly i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

wystapienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wilasne badania
lub poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanéw
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tgcznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/termindow okreslonych
w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po
potwierdzeniu zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin
(nowe terminy realizacji), ktore to terminy beda adekwatne do okresu obowigzywania
przeszkod w realizacji Umowy;

op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej lub gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktéorych wlasciwe organy/podmioty sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany, ktére moga wplynaé¢ lub wplywajg na
wykonanie umowy, w szczego6lno$ci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci,

- zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
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- zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy,

- zmian¢ termindw wykonania poszczegélnych etapéw lub terminu wykonania calego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajace im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwickszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wpltyw na
koszty wykonania zamowienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowaé wytacznie cze§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
wykonywanych robdt — poprzez zastosowanie tych materialéw lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez
Wykonawce materiatow;

4) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo sie
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robot,
co do ktorych Zamawiajacy przewidziat taka mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. @) — ¢) Umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku

budowy (- jesli wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez

Kierownika budowy, Nadzor oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapig okoliczno$ci, o ktorych mowa

w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku

0 zmian¢ wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiana na zasadach okreslonych

w ust. 5 do ust. 7. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na

koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, z wylaczeniem zmian, ktoére wynikaja

z waloryzacji.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w terminie

do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawieraé

szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazgdaé od

Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami

organizacyjnymi, nastgpiag poprzez przekazanie pisemnego os$wiadczenia Strony, ktérej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.
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Przelew wierzytelnoS$ci
§ 19

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaplate, w ktorej
istnieje obowigzek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do
posiadania rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby
wskazany przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywroconych do rejestru VAT,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 20

1. Strony zobowigzujg si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow i wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej Umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikow i innych osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje Umowe ze
strony Wykonawcy, do wykonywania okre§lonych obowiazkow, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu Umowy oraz osob fizycznych nieprowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat przy
realizacji przedmiotu Umowy z innymi osobami lub w celu realizacji Umowy pozyska dane innych
0s6b, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego,
a takze wobec osoOb trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejsza
Umowa lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony
danych osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore bedg wynikac¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawarcia odrgbnej Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
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Postanowienia koncowe
§21

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScig niniejszej Umowy inie budzi ona jego
watpliwosci, w petni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen,
a podpisujac Umoweg s$wiadomie wyraza zgode na jej tres¢ 1w petni respektujac jej zapisy
zobowiazuje si¢ do jej realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac o wszelkich zmianach, ktére moga wystapi¢ w zwiagzku
z realizacja Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najdtuzej w ciggu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktore moze wptynaé na realizacje i wynik Umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie,
aw przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku wszelkie wynikajace z tego tytulu
konsekwencje obciazaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia pelnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajacego 0 planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postepowan, ktére moga mie¢ wpltyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualna
zaptate zgltoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie
Zustawa Prawo zamoOwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego
obowiazku moze spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu
wyciagniecie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje¢, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do Umowy.

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznos$ci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetienie luki obowigzywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby
zawarly takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli cato§¢ Umowy bez niewaznych albo nie
skutecznych postanowien zachowuje rozsadng tresc.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz ustawy o0 szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

Spory mogace wynikng¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sgdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

10. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1

egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.
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Zatgczniki:

1. Wzor o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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