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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH                                                      
– CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 
1.          INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
             odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.1.1. Nazwa zamówienia: 

Remont części kondygnacji piwnic w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława 
Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 – 12 w Krakowie, dz. nr 90, obr. 13 Podgórze 

 
1.1.2. Inwestor: 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego  
ul. Józefińska 10, 30-529  Kraków 

  
 
1.1.3. Jednostka projektowa :  
 Biuro Projektów architekt Piotr Bartkiewicz 
 ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków  
 
1.2.  Układ i rola ST, zakres stosowania 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na 
realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1.  
SIWZ wraz z innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór 
dokumentów określanych zwyczajowo, jako Dokumentacja Przetargowa. 
Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ‘Wymagania 
ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót podane w 
pozostałych specyfikacjach zwanych Wymaganiami szczegółowymi.  
Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 
dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo zakres 
robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych robót. 
Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim  znaczeniu, dla 

 których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
 wykonywania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3.   Określenia podstawowe  
             Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.3.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 
          wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
          wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych  
 
1.3.2. budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,      
          wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym  – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
          budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
          mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
          nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego  
          o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej  budynku.  
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1.3.4. budowli  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  obiektem  
          małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne,  
          wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem  urządzenia  
          reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne,  zbiorniki,  
          wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie  ścieków,  
          składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne  
          przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,  i innych urządzeń)     
          oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części  
          przedmiotów składających się na całość użytkowa.  
 
1.3.5. obiekcie małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  szczególności:  
 a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
 b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
 c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
 drabinki, śmietniki.  
 
1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
 przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego  trwałości technicznej, 
 przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a  także obiekt budowlany nie 
 połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  wystawowe,  
             przekrycia namiotowe i powłoki  pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty  
             kontenerowe.  
 
1.3.7. budowie  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
 także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.3.8. robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
 przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu  budowlanego.  
 
1.3.9  przebudowie  – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których  

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,  
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,  
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany  
charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

 
1.3.10. remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
 budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
 konserwacji.  
 
1.3.11. urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia,  place postojowe i place pod śmietniki.  
 

1.3.12. terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 
1.3.13. prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł     
             prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
 prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia do 
 wykonywania robót budowlanych. 
  
1.3.14. pozwoleniu na budow ę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna  zezwalająca na 
 rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót  budowlanych innych niż budowa 
 obiektu budowlanego.  
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1.3.15. dokumentacja budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym 
 projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów  częściowych i końcowych, w miarę 
 potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w 
 przypadku realizacji obiektów  metodą montażu – także dziennik montażu.  
 
1.3.16. dokumentacji powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy  z 
 naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz  geodezyjnymi pomiarami 
 powykonawczymi.  
 
1.3.17. terenie zamkni ętym  – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  
            prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
 a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
 podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz 
 Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
 b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
 
1.3.18. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
  
1.3.19. właściwym organem  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
 budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
 określonych w rozdziale 8.  
 
1.3.20. wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
 zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
 sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub   
             jako  zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  połączeniu stanowiącym integralną całość 
 użytkową.  
 
1.3.21. organ samorz ądu zawodowego  – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  
 

1.3.22. obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
            budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
            ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy, tego terenu  
 
1.3.23. opłacie  – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez  zobowiązanego za 
 określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
1.3.24. drodze tymczasowej  (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
 przygotowana, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
 wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.3.25. dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

 
1.3.26. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 
1.3.27. rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
 książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
 dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
 rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
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1.3.28. laboratorium  – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
 wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  
             przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  
             budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
 
1.3.29. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
 różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.3.30. odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
 dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z  przeciętnymi 
 tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót  budowlanych.  
 
1.3.31. poleceniu Inspektora Nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
 Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu realizacji robót lub 
 innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.3.32. projektancie  – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącą 
 autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.3.33. rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
 przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
 budowlanych.  
 
1.3.34. części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć cześć obiektu 
 budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
 odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 
1.3.35. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach    
            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
1.3.36. grupach, klasach, kategoriach robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy,  kategorie określone 
 w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
 Zamówień (Dz Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  
 
1.3.37. inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
 techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne funkcje 
 techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości 
 wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
 zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
 gotowego obiektu.  
 
1.3.38. instrukcji technicznej obsługi  (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
 urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
 obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
 użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
 powykonawczej obiektu budowlanego.  
 
1.3.39. istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i pewnych 
 innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
1.3.40. normach europejskich  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
 oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  europejskie    
             (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych  
             organizacji.  
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1.3.41. przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
 kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
 ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek  
 przedmiarowych robót podstawowych.  
 
1.3.42. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu SĄ możliwe do odebrania pod  
            względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
  
1.3.43. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
 budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze  słownika głównego 
 oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
 postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
 zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
 obowiązkowe z  dniem 20 grudnia 2003 r.  
 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
 począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r 
 
1.3.44. Zarządzającym realizacja umowy  – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
 postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
 upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w  
             udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w  
             przepisach).  
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1.4. Zakres robót obj ętych ST 
 Dokumentację opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technologicznych  
 i materiałowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań  
 i wyrobów budowlanych o równoważnych cechach technicznych, jakościowych i użytkowych oraz 
 posiadających odpowiadające deklaracje lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami lub 
 aprobatami technicznymi. 
 
 Przedmiot i zakres robót budowlanych : 
 
1.4.1.  Roboty przygotowawcze  

− urządzenie i zagospodarowanie terenu robót, przygotowanie zaplecza budowy 
− zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 
− zabezpieczenie biegów klatek schodowych, posadzek, istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej 

posadzek i elementów wyposażenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac 
− dostawa materiałów 

 
1.4.2.  Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i ogólnobudowlane   (w zakresie remontu…) 

− demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 
− demontaż okładzin ściennych, skucie tynków podlegających renowacji 
− ocena stopnia zawilgocenia murów oraz ich osuszanie  
− usunięcie zniszczonych spoin i wypełnienie zaprawą 
− wywiercenie otworów w ścianach w dwóch rzędach (głębokość otworu powinna być o około 2cm 

mniejsza od grubości muru) 
− uszczelnienie powierzchni ścian od krawędzi posadzki do wys. 30cm powyżej wywierconych 

otworów szlamem uszczelniającym, dwuwarstwowo 
− odpylenie otworów (przy pomocy sprężonego powietrza 
− wypełnienie otworów preparatem iniekcyjnym,  
− zamknięcie otworów zaprawą 
− skucie posadzek i warstw podkładowych przeznaczonych do wymiany 
− wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek w części objętej remontem 
− przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych posadzek z płytek gresowych 
− ułożenie nowych posadzek na przygotowanym podłożu 
− oczyszczenie ościeży po zdemontowanych drzwiach, wyrównanie nadmiernych ubytków 
− roboty tynkarskie, uzupełnienie, wymiana tynków, ułożenie tynków renowacyjnych 

(obrzutka na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego, nałożenie tynku 
podkładowego w warstwie o grubości min. 15mm, nałożenie tynku renowacyjnego) 

− montaż - wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej 
− maskowanie części rur instalacji płytami GKFI 
− uzupełnienie ubytków i uszkodzeń powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych 
− roboty malarskie (wykonanie malowania ścian i sufitów farbą do wnętrz o wysokiej 

paroprzepuszczalności) i wykończeniowe 
− usunięcie gruzu z obiektu oraz wywóz na koncesjonowane składowisko 
− roboty porządkowe 

 
1.4.2.1  Materiały konstrukcyjne 

-    cegła pełna – jako uzupełnienie ubytków  w ścianach klasa 20 
- beton B20 do warstw posadzki na gruncie 
-     pospółka do warstw posadzki na gruncie frakcja do 63mm 
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1.4.3    Roboty izolacyjne 
 
1.4.3.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
      -     izolacje ścian  - iniekcja bezciśnieniowa (wywiercenie otworów w ścianach w dwóch rzędach – 
            głębokość otworu powinna być o ok. 2cm  mniejsza od grubości muru, uszczelnienie powierzchni  

 ścian od krawędzi posadzki do wys. 30cm powyżej wywierconych otworów szlamem uszczelniającym,  
 dwuwarstwowo, odpylenie otworów – przy pomocy sprężonego powietrza). 
  W celu zabezpieczenia dolnych partii muru przed wilgocią podciąganą kapilarnie proponuje się 

  wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej metodą iniekcji. Jednocześnie proponuje się usunięcie 

  do wys. ok 1.8 m zawilgoconych i zasolonych tynków wapienno-cementowych oraz ich wymianę na 

  tynki renowacyjne.   Iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie polega na nasączeniu pasa muru 

  w całym jego przekroju takim środkiem, który spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu 

  wilgoci. 

 

     -     izolacje posadzek  - systemowa, łączona obwodowo z izolacją murów w postaci szlamu 
 
1.4.3.2 Izolacje termiczne 

-     izolacja termiczna posadzki – polistyren ekstrudowany – 5cm 
 
1.4.4. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne :  
 
1.4.4.1. Tynki 

−  tynki renowacyjne (nałożenie kryjąco obrzutki na ostatnią , jeszcze świeża warstwę szlamu 
uszczelniającego, nałożenie tynku podkładowego w warstwie o grubości min. 15mm, nałożenie 
tynku renowacyjnego 

              Po wykonaniu prac izolacyjnych i osuszeniu muru można przystąpić do wykonania tynków  
renowacyjnych.   Tynk renowacyjny wchłania wilgoć znajdującą się w murze i oddaje ją do otoczenia  
pod postacią pary wodnej, jednocześnie magazynując w sobie szkodliwe sole. Wykonanie wtórnych 
 izolacji w zawilgoconym i zasolonym obiekcie zapobiega dalszemu zwiększeniu zawilgocenia i  
zasolenia muru, nie usuwa jednak soli zawartych w murze. Wiadomo także, że tradycyjne tynki 
 cementowe, cementowo-wapienne, wapienne czy gipsowe nie nadają się do stosowania na  
zawilgoconych i zasolonych murach. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian istotne jest,  
żeby stosować nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynków renowacyjnych, którego  
składniki cechują się odpowiednimi parametrami, są ze sobą kompatybilne i spełniają wymóg  
odporności na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametrów odróżniających tynk renowacyjny od  
tynku tradycyjnego. Badania tego parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalają na stwierdzenie,  
że tynk renowacyjny jest ok. 240 razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw  
cementowo-wapiennych. 

 
1.4.4.2. Posadzki   

      - posadzki w piwnicach – płytki gresowe na kleju ( wg. zestawień i opisów na rysunkach): 
        (skucie posadzki wraz z warstwami podkładowymi, wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie – 
       podbudowa z zagęszczonej pospółki, termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego, 5cm, warstwa 
        konstrukcyjna betonu 10-15cm, grunt pod izolację przeciwwodną, izolacja przeciwwodna, podkład 
        betonowy- wylewka samopoziomująca, płytki gresowe na kleju) 
 
        płytki gresowe podłogowe 30/60 koloru jasnoszarego,  
        antypoślizgowość R9,  
        nasiąkliwość grupy BII – poniżej 3%,  
        ścieralność kl. 4,  
        twardość 8, faktura naturalna matowa,  
        odporność na plamienie kl. 3 

 
1.4.4.3. Wykończenie ścian  

− wykończenie ścian: farba do wnętrz o wysokiej paroprzepuszcalności, koloru białego. 
Bardzo istotnym elementem jest zastosowanie powłoki malarskiej o wysokiej paroprzepuszczalności. 
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Dotychczasowo stosowane w obiekcie olejne lamperie blokowały możliwość odparowania wilgoci ze 
ściany co powodowało jej złuszczanie i przyspieszoną korozję tynku. Powłoki malarskie muszą 
charakteryzować się odpowiednio wysoką paroprzepuszczalnością (stosuje się farby silikatowe, 
silikonowe, wapienne; niedopuszczalne są wymalowania emulsyjne, olejne, tapety, okładziny 
ceramiczne). 

 
1.4.4.4. Wykończenie sufitów  

−  wykończenie sufitów: farba do wnętrz o wysokiej paroprzepuszalności, koloru białego. 
Bardzo istotnym elementem jest zastosowanie powłoki malarskiej o wysokiej paroprzepuszczalności. 
Powłoki malarskie muszą charakteryzować się odpowiednio wysoką paroprzepuszczalnością 
(stosuje się farby silikatowe, silikonowe, wapienne; niedopuszczalne są wymalowania emulsyjne, 
olejne, tapety, okładziny ceramiczne). 

 
1.4.4.8. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 
      -    stolarka drzwiowa: systemowa - wg. zestawienia stolarki drzwiowej rys. 4 

 
 
1.4.6.   Prace tymczasowe i towarzysz ące :  
      -     przygotowanie terenu budowy i jego likwidacja po zakończeniu robót budowlanych 
      -     roboty porządkowe 
      -     wyposażenie pomieszczeń 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność ze  Specyfikacją 
 Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.   
 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektowa:  

 - dostarczona przez Zamawiającego,  
 - sporządzona przez Wykonawcę.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  
             ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
 wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  

 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
 kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca  będzie:  
 a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, Stosując się do tych 
wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

 1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
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 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,  

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

 obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
 i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

 ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
 wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót, 
np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
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państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 
 

1.5.12. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 
budowy: budynku, wyposażenia, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 
uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 
adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru 
oraz Użytkownika, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i Użytkownika. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.13. Działania związane z organizacją Robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca w terminie wynikającym z Umowy dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej 
komplet dokumentacji w 2 egzemplarzach: 
1.Harmonogram dostaw materiałów i urządzeń, 
2.Plan BIOZ, 
3.Projekt organizacji robót, 
4.Program zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie budowy (potwierdzenie 
   dotyczące sposobu zagospodarowania powstałych w trakcie budowy odpadów), 
5.Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), 
Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia opisanego wyżej kompletu dokumentacji na nośniku 
elektronicznym w 2 egzemplarzach.  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
  elementów robót. 
 

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
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Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Koszty 
związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić wszelkie media niezbędne do 
utrzymania zaplecza. Koszty mediów również ponosi Wykonawca i musi je uwzględnić w ramach 
ceny umownej. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1.      Materiały budowlane  
 
2.1.1.   Materiały konstrukcyjne 

-    beton B20 do warstw posadzki na gruncie 
-    cegła pełna kl. 20 (przemurowania) 
-    pospółka 0-63mm – podbudowa posadzek na gruncie 
 

2.1.2.   Materiały izolacyjne 
− preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym, wzmacniającym 
− folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 
− płyty polistyrenu ekstrudowanego 
− szlam uszczelniający 
− taśma spionowa 
− mikroemulsja silikonowa do iniekcji bezciśnieniowych 
- pianka poliuretanowa 
− taśmy uszczelniające piankowe 
 

2.1.3.   Materiały wyko ńczeniowe wewn ętrzne  
− zaprawa cem.- wap. (przemurowania, zamurowania) Rz 3MPa 
− ościeżnice stalowe 
− kształtowniki stalowe profilowane U -75x0,60 
− kształtowniki profilowane C-75x0,60 
− gwożdzie budowlane okrągłe 
− blachowkręty 
− farba o wysokiej paroprzepuszczalności do wnętrz 
− zaprawa klęjąca 
− zaprawa spoinująca 
− środek gruntujący 
− gips szpachlowy 
− zaprawa do renowacji starych budynków na podłożach obciążonych solami 
− zaprawa tynkarska podkładowa 
− zaprawa tynkarska renowacyjna 
− zaprawa cementowa 
− deski iglaste obrzynane kl III 
− skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
− skrzydła drzwiowe stalowe EI30 
− ościeżnice drewniane 
− tektura 
− woda 
− kołki do wstrzeliwania 
− kołki rozporowe 
− zaprawa do zasklepiania otworów iniekcyjnych 
− preparat do neuralizacji soli 
− płyty GKI 
− obudowy z płyt gipsowo – kartonowych impregnowane 
− płytki gresowe podłogowe 30/60cm 
− wylewka cementowa 
− siatka zbrojąca do wylewek 
− stolarka drzwiowa 
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2.2.    Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru - posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót budowlanych, Inspektora Nadzoru - posiadającego 
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania  w zakresie robót sanitarnych oraz Inspektora Nadzoru  
- posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 
techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione 
zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

 
2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym   
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
             z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem   i niezapłaceniem. 
  

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obr ębie terenu 
 budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadz oru. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów 

 materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora 
 nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później  zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
 robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
 używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
 względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie 
 organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
 dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
 zgody.  
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH 
 Zakres zadania obejmuje : 

 Remont części kondygnacji piwnic w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława 
Rutkowskiego przy ul. Józefińskiej 10 – 12 w Krakowie, dz. nr 90, obr. 13 Podgórze 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
             Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
      i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy, harmonogram robót 

 
5.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, wymaganiami PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.1.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.  

5.1.3.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

5.1.4.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych.  

5.1.5.  Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

 Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Warunki wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz 
poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonywać wg "Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz obowiązujących norm. 
Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do 
OIIB. 
Do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie oraz ograniczenie dostępu do budynku.  
Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne 
uwagi. 

 
5.3. Wytyczne realizacyjne 

- Roboty muszą być prowadzone przez firmę mającą doświadczenie w tego rodzaju pracach oraz 
kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie 
zawodowe. 

- Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące rozwiązań zastosowanych w projekcie oraz technologii 
wykonawstwa, wymagają zgody Projektanta oraz akceptacji Inspektora Nadzoru. 

- Inwestor przed rozpoczęciem robót w budynku winien zabezpieczyć pełnienie nadzoru 
autorskiego. 

- Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych np. 
śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych , elementów gzymsów lub przedmiotów o 
charakterze zabytkowym (np. przy demontażach posadzek) - należy wstrzymać prace i wezwać 
projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.  Przy rozległych 
rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 
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5.4.   UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI  INWESTYCJI 
 
 

        -   wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, 
           „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
           opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 
       
      -    wszystkie wymiary poziome i pionowe sprawdzać na bieżąco na budowie, w przypadku 
           stwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta 
 
      -    wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki, 
           ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, należy zamawiać i wykonywać/montować na 
           podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie 
 
      -    projekt architektury należy rozpatrywać w połączeniu z ST, oraz przedmiarami robót. 
           Wyżej wymienione opracowania są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  
           W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to 
           projektantowi  w celu rozstrzygnięcia problemu 
 
      -   projekt opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technologicznych  
          i materiałowych. Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań 
          i wyrobów budowlanych o równoważnych cechach technicznych, jakościowych i użytkowych ora 
          z  posiadających odpowiadające deklaracje lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub 
          aprobatami technicznymi 
 
      -    roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
           montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy, a brak ich 
           wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy roszczeń finansowych 
           wykonawcy w stosunku do inwestora lub biura projektów  
 
     -    prace w użytkowanych i zagospodarowanych pomieszczeniach muszą być prowadzone w sposób,  
          który zabezpieczy zamontowane urządzenia i wyposażenie przed zabrudzeniem lub 
          uszkodzeniem. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi 
          w zakresie BHP i zabezpieczeń p.poż. 
 
     -    należy przestrzegać wskazówek i instrukcji związanych z montażem materiałów  
           przekazanych przez dostawców/producentów 
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6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jako ści  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
  elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  
  wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
  sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- zarządzanie Podwykonawcami 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz  
robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  
wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi  
Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te  
pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i  
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne  
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca  
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 

6.5. Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu  
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta  
materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie  
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim  
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione  
zostaną przez Wykonawcę.  
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
-   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  
    kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
    właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  
    (Dz. U. 99/98),,  
-   posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-   Polską Normą lub  
-   aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  
    nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
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-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
   (Dz. U.98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich  
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny  
jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy  
 
6.8.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu  
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane  
spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach,  
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót,  
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
  wykonywania robót,  
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z  
  podaniem kto je przeprowadzał,  
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
· inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  
robót.  
 

6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach  
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
 
 



26 
 

 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w  
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do  
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym.  
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja szczegółowego harmonogramu robót  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy.  
 

6.8.6.1. Rysunki robocze 
       Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor 
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

       Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży jedną (1) kopię dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi nadzoru 
w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 7 dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

      Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

      Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji 
- Nr umowy 
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
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- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
  element 
- Data przekazania 

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził, oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

6.8.6.2. Aktualizacja szczegółowego harmonogramu robót 
       Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w umowie.  
Szczegółowy harmonogram robót Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi nadzoru oraz 

Użytkownikowi najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca i musi on przedstawiać w etapach dziennych 
proponowany na najbliższy miesiąc postęp Robót w zakresie wszystkich zadań umownych (robót, 
dostaw, itd.). Harmonogram winien w szczególności zapewniać możliwość ciągłego funkcjonowania 
działalności szkoły muzycznej 
Harmonogram będzie w miarę potrzeb aktualizowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu  

       z Inspektorem. Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu 
używanego w MS Project lub podobnej aplikacji. 
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7.    OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót nie ma zastosowania. 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz ryczałtowo, na zasadach określonych w Umowie, na podstawie zatwierdzonego 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. 
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8.    ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych  
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru  
tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony  
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 

8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy  
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz  
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w  
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje  
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja  
oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  
dokumentach umowy.  
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  
    dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
    uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
    programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
    tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny  
termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie.  
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  
oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach  
umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniając  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
· robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,  
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
   i transportu na teren budowy,  
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

  - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami  
     projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
     Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  
     robót,  
 -  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
    bezpieczeństwa ruchu,  
 -  opłaty/dzierżawy terenu,  
 -  przygotowanie terenu,  
 -  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i  
    drenażu,  
 -  tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
  - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,  
    poziomych, barier i świateł,  
  - utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

  - usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
  - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  
          Zamawiający 
 
9.3. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 
szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w skład 
ceny umownej.  

 
9.4. Tablice informacyjne. 

Koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 
podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej.  
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9.5. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą 
w skład ceny umownej.  

 
9.6. Koszty pozyskania gwarancji nale żytego wykonania umowy. 
       Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 
- europejskie aprobaty techniczne 
- wspólne specyfikacje techniczne 
- Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 
- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
- Polskie Normy 
- polskie aprobaty techniczne 
 

10.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
    z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
   Nr 147, poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
   poz. 2086).  

 
10.2. Rozporz ądzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów  
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia  
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  
U. Nr 209, poz. 1780).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w  
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,  
poz. 401).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  
Nr 202, poz. 2072).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające  
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
 

10.2    Normy 
 -  PN-B-02151-3:1999 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach -  Izolacyjność 
    akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
     Wymagania.” 
 -   PN-EN 20140-3:1999 – „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności  
     akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków  
    powietrznych elementów budowlanych.” 
 -  PN-EN ISO 717-1:1999 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
    akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.” 
 -  PN-EN 12354-1:2002 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 
    podstawie właściwości elementów.” 
 -  PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
    elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.”  
 -   PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.” 
 -   PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo- 
     kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.” 
 -   PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania  
     i metody badań.” 
 -  PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,  
     wymagania i metody badań.” 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,  
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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11. Roboty w zakresie burzenia                   ko d CPV - 45111100-9 
 

Grupa robót: 
Przygotowanie terenu pod budowę           - 45100000-8 
 
Dział: 
Roboty budowlane           - 45000000-7 
 

 
11.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów wykończeniowych w budynku 

             istniejącym. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

11.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną 

 
11.3 Zakres robót objętych ST 

−  demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 
− demontaż okładzin ściennych, skucie tynków podlegających renowacji usunięcie zniszczonych spoin  
− skucie posadzek i warstw podkładowych przeznaczonych do wymiany 

 
11.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST w pkt. 1.3  
 
11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

 projektową ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania podano w pkt 1.5 
 
11.6 Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom  
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne . 

 
11.7 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w pkt.3 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, lekkie młoty elektryczne lub pnęumatyczne  łopaty, szufle, wiadra,  
taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty 
wewnętrzne. 

 
11.8 Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w  pkt. 4 ST. 

Transport sprzętu i odwóz gruzu odpowiednio przystosowanymi środkami transportowymi.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 

             Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.      
 
11.9 Wykonanie robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST. 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych np. śladów 
             przemurowań lub wymalowań wewnętrznych , elementów gzymsów lub przedmiotów o charakterze 

zabytkowym (np. przy demontażach posadzek) - należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, 
oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.  Przy rozbiórkach należy  
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
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Przed rozpoczęciem robót należy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
  ochronniki słuchu, kaski, itp. 
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
sprawdzić: 
- prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza (czy przewody 
   nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 
- przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki  
  i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 
11.10 Kontrola jakości 
        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST. 

Polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót z projektem, kompletności dokonanej rozbiórki 
 i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 

11.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową.  

 
11.12 Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 

11.13 Rozliczenie robót 
Ogólne zasady płatności podano w pkt. 9 ST..  
Cena demontaży i rozbiórek obejmuje: 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
- przygotowanie obiektu do robót 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie terenu; 
Wywóz wraz z utylizacją winien wchodzić w cenę kontraktową i być wkalkulowany w kpl każdej 
roboty.  
Demontaże i rozbiórki wchodzą w skład ofertowej ceny ryczałtowej i nie podlegają odrębnej zapłacie 
 

11.14 Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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12. Roboty w zakresie usuwania gruzu     kod CPV - 45111220-6 
 

Grupa robót: 
Przygotowanie terenu pod budowę           - 45100000-8 
 
Dział: 
Roboty budowlane           - 45000000-7 

 
 
12.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie usuwania gruzu. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

12.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną 

 
12.3 Zakres robót objętych ST 

−  usunięcie gruzu z obiektu oraz jego wywóz na koncesjonowane składowisko 
 
12.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST w pkt. 1.3  
 
12.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

 projektową ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania podano w pkt 1.5 
 
12.6 Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy. 
 

12.7 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w pkt.3 
Łopaty, szufle, wiadra, taczki. 

 
12.8 Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w  pkt. 4 ST. 

Transport sprzętu i odwóz gruzu odpowiednio przystosowanymi środkami transportowymi.  
Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska. 

             Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  
 Wykonawcza jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
 Liczba środków transportu ma zapewniać sprawne prowadzenie robót zgodne z założonym 
 i uzgodnionym z Inwestorem harmonogramem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

             drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.   
 

12.9 Wykonanie robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST. 
           - teren na którym prowadzone są roboty budowlane, należy ogrodzić i oznakować tablicami  

ostrzegawczymi 
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          -  gruz i materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera lub bezpośrednio 
             na środki transportu 
          -  gruz z rozbiórki należy systematycznie wywozić na koncesjonowane składowisko przystosowanymi  
             do tego celu środkami transportowymi 
          - przed przystąpieniem do robót , pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki  
            i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 
 
 
12.10 Kontrola jakości 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST. 

Polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót z projektem,  i sprawdzeniu braku zagrożeń na  
miejscu. 
 

12.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową.  

 
 
12.12 Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Należy sprawdzić czy stan elementów po pracach rozbiórkowych jest zgodny z założeniami 
dokumentacji technicznej. 
Należy sprawdzić czy wywieziony gruz i materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym  
Składowisku. 

 
12.13 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady płatności podano w pkt. 9 ST..  
 

12.14 Przepisy związane 
        -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
            podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
        -   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.09. 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
            bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r Poz. 884 zm. Dz. U. Nr 91 z 2002r, poz. 8111) 
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13. Roboty izolacyjne                                       kod CPV - 45320000-6 
 

Grupa robót: 
Roboty instalacyjne w budynkach                 - 45300000-0 
 
Dział: 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
13.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych posadzek na gruncie 
 i ścian w budynku istniejącym metodą iniekcji. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

13.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp 

 
11.3 Zakres robót objętych ST 
 ST dotyczy wszystkich  czynności mających na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych posadzek 

 na gruncie oraz izolacji poziomych (przepon) wykonywanych metodą iniekcji.  
Zakres robót , zgodnie z dokumentacją obejmuje: 

− wywiercenie otworów w ścianach w dwóch rzędach (głębokość otworu powinna być o około 2cm 
mniejsza od grubości muru) 

− odpylenie otworów (przy pomocy sprężonego powietrza) 
− wypełnienie otworów preparatem iniekcyjnym,  
− zamknięcie otworów zaprawą 
− uszczelnienie powierzchni ścian od krawędzi posadzki do wys. 30cm powyżej wywierconych 

otworów szlamem uszczelniającym, dwuwarstwowo 
− wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek na gruncie w części objętej remontem 

  

13.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST w pkt. 1.3  
Podło że – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja.  
Przepona (izolacja pozioma)  – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, 
obszaru normalnej wilgotności. 
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych 
preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. 
Izolacja  - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolację dzieli się na: akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna  - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się 
gruntem przed wilgocią. 
Izolacja pionowa ścian  - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i 
gruntową. 
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Izolacja pozioma ścian  - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 
izolacja przeciwwilgociowa  - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 

 
13.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

 projektową ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania podano w pkt 1.5 
 
13.6 Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.2 
              Dokumentację opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technologicznych  
 i materiałowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań  
 i wyrobów budowlanych o równoważnych cechach technicznych, jakościowych i użytkowych oraz 
 posiadających odpowiadające deklaracje lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami lub 
 aprobatami technicznymi. 
 
 Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom 

 zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do  
powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne deklaracje właściwości 
użytkowych. 

             Materiałami izolacyjnymi zastosowanymi dla przedmiotowej inwestycji są: 
- preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym, wzmacniającym 
- szlam uszczelniający 
- krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 
- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 
- płyty polistyrenu ekstrudowanego 
- zaprawa do zasklepiania otworów iniekcyjnych 
 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące 
 warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
  i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
  jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
  wyrobów. 
- niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 

13.6.1 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym, wzmacniającym 
             Zastosowanie. 
 Przeznaczony do uszczelniania i renowacji w budowlach istniejących i nowobudowanych oraz do 

iniekcji murów przeciw wilgoci kapilarnej.  
Stosowany do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych takich jak cegła, piaskowiec  
- przy bezciśnieniowym uszczelnianiu istn. muru w przekroju poprzecznym do stopnia  
  zawilgocenia 80% 
- przy niskociśnieniowym uszczelnianiu istn. muru w przekroju poprzecznym do stopnia  
  zawilgocenia 95% 
- jako powłoka gruntująca, zabezpieczająca przed wodą podsiąkającą od spodu 
- do uszlachetniania powierzchni 
- ochrona przed wilgocią podciąganą kapilarnie przez iniekcje w wywiercone otwory 
Temperatura materiału, otoczenia i podłoża muszą wynosić co najmniej +5°C do maks. +35°C 
Właściwości: 
- działa wzmacniająco 
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- zwęża pory 
- działa hydrofobizująco 
- hamuje migrację szkodliwych soli w murze 
- poprawia przyczepność, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni 
- zwiększa odporność chemiczną 
 
Dane techniczne: 
- gęstość (20°) ok. 1,15g/cm³ 
- wzmacnianie do 5N/mm² 
- hydrofobowość w<0,5kg/m² x h 0,5 
- przepuszczalność pary wodnej >90% 
- kolor – od bezbarwnego po żółtawy 
- odczyn pH – ok. 11 

 
13.6.2 Szlam mineralny, uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany 

Zastosowanie. 
- izolacje przeciwwilgociowe piwnic w starym budownictwie 
- uszczelnienie cokołów w starym budownictwie 
- uszczelnienie zbiorników przed wodą napierającą od zewnątrz 
- ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach  
  stykających się z gruntem 
- elementy budowlane mające kontakt z woda pitną 
- podłoża obciążone solami 
Podłoże powinno być nośne, czyste i wolne od pyłu 
Temperatura materiału, otoczenia i podłoża muszą wynosić co najmniej +5°C do maks. +30°C 
 
Właściwości: 
- szczelność wobec wody pod ciśnieniem 
- wysoka odporność na siarczany, niska zawartość aktywnych alakaliów (SR/NA) 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej 
- odporność chemiczna 
 
Dane techniczne: 
- zapotrzebowanie wody – 20-21% co odpowiada 5,0l / 25kg 
- współczynnik nasiąkliwości w24 <0,1kg/(m²h0,5) 
- opór dyfuzji pary wodnej u<200 
- wytrzymałość na zginanie ( po 28 dniach) – około 6N/mm² 
- odporność chemiczna XA2 
- wytrzymałość na sciskanie ( po 28 dniach) – około 30N/mm² 
 

13.6.3 Bezrozspuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci  
             podciąganej kapilarnie 
 Zastosowanie: 
             - do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych takich jak cegła, piaskowiec i cegła 
                wapienno-piaskowa 
  - niskociśnieniowe uszczelnianie istn. muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95% 
 Wywiercone otwory iniekcyjne należy oczyścić z pyłu po wierceniu. 

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża muszą wynosić co najmniej +5°C do maks. +30°C 
 
 Właściwości: 
 - działa hydrofobizująco 
 - nie zawiera rozpuszczalników 
 - zawartość substancji czynnej 80% 
 - bardzo dobra penetracja podłoża 
 - wysoka wydajność 
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 - zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej 
 
 Dane techniczne: 
 - gęstość (20°) ok. 0,89g/cm³ 
 - zawartość substancji czynnej >80% wagowo 
 - temperatura zapłonu >100°C 
 - kolor – mleczny, biały 
 - konsystencja  - kremowa 
 
13.6.4 Polistyren ekstrudowany 
 Zastosowanie: 
 - termoizolacja obwodowa ścian i podłóg, także na gruncie 
 - ław fundamentowych oraz ścian piwnic od strony zewnętrznej 
 - murów warstwowych 
 - mostków termicznych 
 - parkingów o dużym obciążeniu mechanicznym 
 

Właściwości: 
- jednorodna struktura składająca się z zamkniętych komórek 
- gładka powierzchnia 
- duża wytrzymałość mechaniczna 
- mała nasiąkliwość 
- łatwość montażu 
 
Dane techniczne: 
- Gęstość: ≥ 30 kg/m³, 
- Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 W/mK (70-100 mm), 
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa , 
- Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %, 
- Moduł elastyczności: 12 N/mm², 
- Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2, 
- Podciąganie kapilarne: 0, 
- Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%, 
- Klasa reakcji na ogień: E, 
- Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC, 
- Odporne na starzenie, 
- Odporne na pleśnie, grzyby, bakterie, 
- Frezowane krawędzie. 

 
13.7 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w pkt.3 ST. 
 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 

budowlanego. 
Narzędzia do bezrozpuszczalnikowego kremu na bazie silanów przy iniekcji w murach przeciw  
wilgoci podciąganej kapilarnie, bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkującego,  
szlamu uszczelniającego : 
- wiertarka elektryczna, elektropnęumatyczna wiertnica bezwibracyjna, przy większych grubościach 
  muru wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta 
  pochylenia otworów 
- pistolet do mas uszczelniających 
- lanca iniekcyjna do rękawów 550ml 
- wąż iniekcyjny do rękawów 550ml 
- zestaw iniekcyjny na rękawy 550ml 
- pompa tłokowa do politenerów 10l 
- urządzenie niskociśnieniowe, przetłaczające i natryskowe z odpowiednią lancą iniekcyjną 
- kartusze dozujące 
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- pakery iniekcyjne 
- narzędzia do mieszania 
- szczotka do nakładania szlamów 
- ławkowiec 
 

13.8 Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w  pkt. 4 ST. 
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonywania izolacji powinno 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały wchodzące w skład systemu izolacji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy  
transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. 
 

13.9 Wykonanie robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST. 
 Poszczególne materiały i systemy produktów należy stosować zgodnie instrukcjami  

technicznymi i zaleceniami producentów. 
 

13.9.1 Izolacja przeciwwilgociowa, pozioma ścian metodą iniekcji 
W celu zabezpieczenia dolnych partii muru przed wilgocią podciąganą kapilarnie proponuje się 
wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej metodą iniekcji. Jednocześnie proponuje się usunięcie 
do wys. ok 1.8 m zawilgoconych i zasolonych tynków wapienno-cementowych oraz ich wymianę na 
tynki renowacyjne.  
Iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie polega na nasączeniu pasa muru w całym jego 
przekroju takim środkiem, który spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. 
Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu zawilgocenia 45-75% bez wstępnego 
osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia, konieczne jest wstępne osuszenie muru w 
strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Przed zastosowaniem właściwego preparatu 
iniekcyjnego, wypełnia się większe pustki i rysy w murze. Należy to zrobić, ponieważ właściwy 
preparat czynny powinien rozprzestrzenić się w kapilarach, a nie wypełnić pustki w strukturze muru. 
W przeciwnym razie nie osiągniemy zamierzonego efektu. W przypadku murów o grubości do 60 cm 
otwory wierci się z jednej strony muru, a końce otworów powinny być oddalone o 5-10 cm od 
przeciwległej powierzchni. W murach o szerokości powyżej 60 cm otwory wierci się na głębokość 2/3 
grubości muru, najlepiej z obydwu stron. Otwory rozmieszcza się w jednym szeregu (odstęp między 
ich środkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg otworów górnych musi być 
przesunięty o połowę odstępu w stosunku do szeregu otworów dolnych). Pionowy odstęp między 
górnym a dolnym szeregiem nie może przekraczać 8 cm. Średnica otworów zależy od sposobu 
wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej powinna wynosić 30 mm, 
przy iniekcji ciśnieniowej z reguły 10-20 mm. Generalnie, zaleca się nachylenie pod kątem 25º, tak 
aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwę spoiny. W cienkich murach otwory należy 
wiercić bardziej stromo (do 40º), w grubych bardziej płasko. 
Iniekcję bezciśnieniową wykonuje się, wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełnia tak długo, aż 
nastąpi całkowite nasycenie muru. Zaleca się stosować przy tym specjalne pojemniki dozujące, 
umożliwiające lepszą kontrolę nasączania muru.  
Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu pod ciśnieniem 5-10 
atmosfer przez pakery niskociśnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych.  
 Bardzo dobre efekty daje też iniekcja niskociśnieniowa przy zastosowaniu preparatu w postaci 
 kremu aplikowanego za pomocą pistoletu do mas uszczelniających.  
Dopiero po wykonaniu prac izolacyjnych i osuszeniu muru można przystąpić do wykonania tynków 
renowacyjnych. 

 
Kolejność postępowania: 
1.Odbicie tynków na ścianach do wys. ok. 1,8 m.  
2.Usunięcie zniszczonych spoin na głębokość 2 cm i wypełnienie otwartych spoin zaprawą 
   magazynującą szkodliwe sole przeznaczona do zastosowania w zasolonych murach. 
3.Wywiercenie otworów w ścianach w dwóch rzędach (głębokość otworu powinna być o ok. 2 cm 
   mniejsza od grubości muru). 



44 
 

4.Uszczelnienie powierzchni ścian od krawędzi posadzki do wys. 30 cm powyżej wywierconych 
   otworów szlamem uszczelniającym o wysokiej odporności na siarczany (spryskać podłoże 
   preparatem krzemionkującym o działaniu wzmacniającym, nanieść pędzlem szlam uszczelniający,  
   następnie nanieść drugą warstwę szlamu). 
5.Odpylenie otworów (przy pomocy sprężonego powietrza). 
6.Wypełnienie otworów preparatem iniekcyjnym w postaci kremu bezrozpuszczalnikowego na bazie 
   silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 
7.Zamknięcie otworów zaprawą magazynującą szkodliwe sole 

 
13.9.2  Izolacja termiczna posadzki na gruncie z płyt polistyrenu ekstrudowanego 

Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie powietrznosuchym. 
Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych 
lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 
Izolacja cieplna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to należy 
sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. 
Podłoże pod izolację cieplną powinno być równe i poziome: 
W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa 
wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane 
na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych 
stosowanych na zimno, a. także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być 
natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane 
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 

 
13.9.3 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie w postaci szlamu uszczelniającego 
 Przy wykonaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych nanoszonych warstwowo na 

przygotowane podłoże należy: 
- wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych 
  do takiego zakresu zastosowania, 
- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w Szczegółowej  
  Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy 
  hydroizolacyjnej 

 
13.10 Kontrola jakości 
        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora. 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania, 
- zagruntowanie powierzchni, 
- położenie każdej warstwy izolacji, 
- ciągłość warstw. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

13.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową.  
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13.12 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 8 ST. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi normami. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. 

 
 Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty  
   podłogowe itp., 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, 
których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych. 
 

13.13 Rozliczenie robót 
Ogólne zasady płatności podano w pkt. 9 ST..  
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne oblicza się w metrach kwadratowych i uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie  
  robót od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolacji 
- przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają   
  zdemontowania w celu wykonania prac  
- wykonanie prac 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
  zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót.  
Wykonanie izolacji wchodzi w skład ofertowej ceny ryczałtowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 

13.14 Przepisy związane 
 PN-B-20130:1999/az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy  i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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14. Podło ża i podkłady z zapraw i betonu                                                kod CPV - 45410000-4 
 

Grupa robót: 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
Budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej                          - 45200000-9 
 
Dział 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
14.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podkładów i podłoży betonowych pod płytki ceramiczne 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
14.2.  Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną 

 
14.3.  Zakres i przedmiot robót objętych ST  

ST dotyczy wszystkich  czynności mających na celu wykonanie podkładów i podłoży betonowych 
pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach piwnic budynku Szkoły Muzycznej 
Zakres robót , zgodnie z dokumentacją obejmuje: 
- przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych posadzek z płytek gresowych 

 
14.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
zdefiniowanymi poniżej: 

 Beton zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m³ wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  
domieszek chemicznych.  
 
Mieszanka betonowa  - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
  
Podło że – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  
 
Podkład  – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

 
14.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

 projektową ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania podano w pkt 1.5 ST. 
  
14.6 Materiały  
14.6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.2 
 Do  wykonania  podkładów  i  podłoży  mogą być stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  

zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  podkładów  betonowych  i  
cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92  poz  881).  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  
akceptację Inspektora  Nadzoru.  
Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  
pozostałych  materiałów  z  tego źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego źródła  są 
niejednorodne lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić źródło  
zaopatrywania  w  materiały.  
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być dokonywany  według  wymagań i  w  sposób  
określony aktualnymi normami. 
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14.6.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
 - cement portlandzki 
 - zaprawa cementowa 
 - beton C8/10 
 - zaprawa samopoziomująca 
 
 Cement wymagania i badania. 

Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać wymagania  zawarte  w  normie   
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy:  
− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,  
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,  
Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być dołączone świadectwo  jakości  (atest).   
Każda partia  dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Zakazuje  się pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeżeli  nie  ma  pewności,  
że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed   użyciem   
cementu   do   wykonania   mieszanki   betonowej   cement   powinien   podlegać następującym 
badaniom: 

 − oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany  objętości  wg  norm  PN-EN  196-1;  1996,  PN-EN  196-3;  
  1996, PN-EN 196-6; 1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki  wyżej  wymienionych  badań dla  cementu  portlandzkiego 
    normalnie  twardniejącego  muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu  
    wiązania w aparacie Vicata):  
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
− koniec  wiązania  -  najpóźniej  po  upływie  10  godzin.  Przy  oznaczaniu  równomierności  zmiany  
   objętości: 

    wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8mm 
    wg próby na plackach - normalna 
  

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają sprawdzeniu  zawartości  
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania  w  cemencie  większej  niż 20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek  
niedających  się rozgnieść w  palcach  i  nierozpadających  się w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć 
poprzez  przesianie przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy  
wymienione  badania  wykażą nie zgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania 
betonu.  
Magazynowanie: cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca 
zadaszone  na  otwartym terenie   zabezpieczone   z   boków   przed   opadami)   lub   magazyny   
zamknięte   (budynki   lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement   luzem   -   
magazyny   specjalne   (zbiorniki   stalowe   lub żelbetowe   przystosowane   do pneumatycznego   
załadunku   i   wyładunku   cementu   luzem, zaopatrzone   w   urządzenia   do przeprowadzania   
kontroli   objętości   cementu   znajdującego   się w   zbiorniku   lub   otwory   do przeprowadzania  
kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na  wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement  przed ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń. Podłogi  magazynów  zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:   
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
− po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania   
   w   składach zamkniętych. Każda   partia   cementu,   dla   której   wydano   oddzielne świadectwo   
jakości   powinna   być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
 Zaprawa cementowa 

Zaprawa  cementowa  kl.  5  MPa  -  wykonana  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie  z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno 
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być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do  zapraw  cementowych  
należy  stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub  popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niŜ+5°C. Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać doświadczalnie,  w  
zależności  od  wymaganej  marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 Kruszywo  

Zgodne  z  przepisami  i  obowiązującymi  instrukcjami;  granulaty  winny  być czyste  bez  
domieszek   ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mieć 
frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

 
 Woda  

Woda  zarobowa  do  zapraw  powinna  spełniać wymagania  normy  PN-EN  1008:2004.   
Bez  badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone  jest  użycie  wód 
ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
 i muł. 

 
 Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania:  
− przygotowany  na  węźle  betoniarskim  i  dostarczony  z świadectwem  zgodności  z  
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą,  
− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,  
− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

 
 Wylewka samopoziomująca 

Samopoziomujący   podkład   podłogowy   (25-60   mm)   Atlas   SAM   200   wyrównuje   podłoża  w  
pomieszczeniach  suchych:  pokojach  mieszkalnych,  przedpokojach,  holach,  salonach,  biurach, 
korytarzach,  poczekalniach  itp.  Jest  idealnym  materiałem  do  zatapiania  ogrzewania  
podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, 
dywanowe, panele.   
Właściwości  
- anhydrytowo-gipsowy  
- bez dylatacji do 50 m2  
- umożliwia regulowanie konsystencji  
- bardzo dobrze przewodzi ciepło  
- samopoziomujący – ułatwia aplikację 
 
Główne parametry  
- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm  
- grubość warstwy: 25 – 60 mm  
- wytrz. na ściskanie: min 16 N/mm2 

 
  
14.7 Sprzęt 
14.7.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować 

   przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
W  przypadku  braku  ustaleń w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  w dobrym 
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stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca  dostarczy,  na żądanie,  Inspektorowi  
nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  przewiduje  się możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  
jego akceptację.  Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. Wykonawca   jest   zobligowany   do   skalkulowania   kosztów jednorazowych   sprzętu   w   
cenie jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  
nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
14.7.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:  
− Samochód dostawczy do 0,9 t  
− Wyciąg 

 
14.8 Transport 
14.8.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w  pkt. 4 ST. 
 
14.8.2  Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.  
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny zapewniać dostarczenie  do  miejsca 
układania masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki został  ustalony  dla  danego  sposobu  
zagęszczenia  i rodzaju konstrukcji.  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż:  
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C  
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

 
14.8.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą one 
potrzebne do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość i  właściwości oraz   były   dostępne   do   kontroli   przez   Inspektora   nadzoru   

inwestorskiego.   Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich.  
Wszystkie   miejsca   czasowego   składowania   materiałów powinny   być po   zakończeniu   robót  
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory    należy    przechowywać 
w    fabrycznie    zamkniętym    opakowaniu,    w    suchym pomieszczeniu,  w  temperaturze  od  
+5°C  do  +35°C  najlepiej  użyć w  ciągu  12  miesięcy  od  daty produkcji. 

 
14.9 Wykonanie robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 
63/B-06251 

 
Posadzki cementowe 
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.  
przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

 
Zakres robót przygotowawczych 
− Zaleca  się wykonanie  wylewki  posadzki  cementowej  na  podłożu  oczyszczonym  z  kurzu  
   pozostałych zabezpieczonym gruntem .  
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− Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również 
   zabrudzenia   pochodzenia   kwasowego   i   zasadowego,   utrudniające   przyczepność warstwy 
   malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  
− Podłoże  powinno  być nośne  a  wytrzymałość na  odrywanie  powinna  być zgodnie  z  PN/B  – 
10107 nie mniejsza niż 0,5MPa.  
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.  
−Wilgotność  nie może przekraczać2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

 
 Zakres robót zasadniczych 

− Zaprawę układa  się między  listwami  kierunkowymi,  których  wysokość równa  jest żądanej  
   grubości posadzki.  
− Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 
   ruchem zygzakowatym.  
− Po   wstępnym   stwardnieniu   posadzki   wygładza   się jej   powierzchnię packą drewnianą,    
   a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą.  
− W  czasie  wykonywania  posadzek  należy  wykonać  dylatacje  (w  miejscach  występowania  
dylatacji  konstrukcji  budynku)  oraz  szczeliny  izolacyjne  (oddzielające  posadzkę od ścian,  
słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

 
 Wylewka samopoziomująca 

Przygotowanie podłoża  
Podłoże   powinno   być stabilne   i   odpowiednio   mocne.   Wymagania   ogólne   dla podłoży:  
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność≤3%),  
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność≤3%),  
-  podkłady  anhydrytowe  (wilgotność≤ 0,5  %)  –  przeszlifowane  mechanicznie  i  odkurzone.  
Wszystkie    stykające    się z    podkładem    elementy    stalowe    zabezpieczyć antykorozyjnie.   
 
Dylatacje 
Jastrych  oddzielić od ścian  i  innych  elementów  znajdujących  się w  polu  wylewania  profilem 
dylatacyjnym.  Dylatacje  pośrednie  nie  są konieczne  na  powierzchniach  do  50 m² i takich,   
których   przekątna   nie   przekracza   10   m.   Wszelkie   dylatacje   konstrukcyjne   warstw 
poprzednich  należy  przenieść na  wylewkę.  Dylatacje  skurczowe  należy  wykonać wokół  słupów 
nośnych oraz w progach pomieszczeń.  
 
Przygotowanie masy  
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i 
ustawić stały  poziom  dozowanej  wody,  pozwalający  osiągnąć prawidłową konsystencję 
masy wypływającej z węża.   

 
 Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w  

Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła.  
Masa  nadaje  się do  użycia  natychmiast  po  wymieszaniu  i  zachowuje  swoje  właściwości  około 
45 minut.  Właściwą konsystencję można  sprawdzić,  rozlewając  zaprawę z  naczynia  o  
pojemności  1 litra  na  równe,  niechłonne  podłoże  (np.  folia).  Powinna  ona  utworzyć 

  „placek”  o średnicy  ok. 45÷50 cm.  
 

Wylewanie masy  
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  wyznaczyć przyszłą grubość podkładu  (na ścianach  i  w 
polu wylewania),  np.  za  pomocą poziomnicy  i  przenośnych  reperów  wysokościowych.  
Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompujacego z ciągłym przepływowym 
dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.  
Przygotowaną masę rozlewa   się równomiernie   do   ustalonych   wysokości,   unikając   przerw.  
Bezpośrednio   po   wylaniu   każdego   pola   materiał   należy   odpowietrzyć,   stosując   np.  wałek 
odpowietrzający   lub   szczotkę z   długim,   twardym   włosiem.   Szczotkę prowadzimy   ruchem 
wstrząsowym wzdłuż  i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych  czynnościach materiał poziomuje 
się samoczynnie.  Założone  pole  technologiczne  należy  wypełnić,  wyrównać 

   i  odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.  
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Pielęgnacja 
W    czasie    pierwszych    dwóch    dni    dojrzewania    jastrychu należy    unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia  i  przeciągów  oraz  zapewnić właściwą wentylację i  przewietrzenie  pomieszczeń.  
Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a  
następnie  całą powierzchnię odkurzyć.  Szlifowanie  jastrychu  przyspiesza  proces  jego  schnięcia.  
Czas  wysychania  jastrychu  anhydrytowego  zależy  od  grubości  warstwy  oraz  warunków 
cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.  
  
Prace wykończeniowe  
Prace    okładzinowe,    w    zależności    od    warunków    dojrzewania,    wilgotności,    rodzaju    i 
przepuszczalności  okładziny,  można  rozpocząć średnio  po  3÷4  tygodniach.  Przed  
rozpoczęciem tego  typu  prac,  wyschniętą powierzchnię jastrychu  zaleca  się zagruntować 

  emulsją 
   
14.10 Kontrola jakości 
14.10.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST. 
 
14.10.2 Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady  
dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  
− Certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   e   zapewniono   zgodność z   kryteriami  
   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
   przepisów i dokumentów technicznych.  
− Deklarację zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą  techniczną,   
   w przypadku   wyrobów,   dla   których   nie   ustanowiono   Polskiej   Normy,   jeżeli   nie   są 

     objęte certyfikacją określoną wyżej. 
oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na  podstawie  tzw.  
Badań doraźnych. Wyniki  badań materiałów  powinny  być wpisywane  do  dziennika  budowy  
akceptowane  przez Inspektora budowy. 

 
14.10.3 Badania w czasie odbioru 

Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być przeprowadzane  w  sposób  
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności  z  dokumentacją projektową i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez  
oględziny i pomiary)  
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− jakości   zastosowanych   materiałów   i   wyrobów   na   podstawie deklaracji   zgodności   lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania podkładów przez 
sprawdzenie:  
− równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu 
dwumetrowej  łaty,  przykładanej  w  dowolnym  miejscu  nie  powinna  wykazywać  prześwitów 
większych niŜ2mm.  
− odchylenia   powierzchni   podkładu   od   płaszczyzny   poziomej   lub   pochylonej   nie   powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 
14.10.4 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą  spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa   od   postanowień  szczegółowej   specyfikacji   technicznej   powinny   zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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14.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST. 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoŜy betonowych są:  
−[m2] dla podkładów betonowych,  
−[m2] dla podkładów betonowych na stropach,  
−[m2] warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej,   
−[m2] warstw wyrównawczych - wylewki samopoziomującej. 

 
14.12 Odbiór robót 
14.12.1 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 8 ST. 

Roboty  uznaje  się za   wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji  ww.  dały  wyniki 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być 
odebrane.  
− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

 
14.12.2 Odbiór  podłoży 

Odbiór    podłoża   należy   przeprowadzić bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do   wykonania 
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym  czasie od jego wykonania, należy 
podłoże  oczyścić z zanieczyszczeń 

 
14.12.3 Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  Odbiór  następuje  po  
stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot określa  
dokumentacja  projektowa  a  tak że  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są 
uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac.  Zgodność wykonania  wykładzin  stwierdza  się na 
podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6  z  wymaganiami  i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  Podkłady powinny być  odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować  sprawdzenie:  
− wytrzymałości  podkładu  na ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót  
− równości podkładu  
− odchyleń od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą  dwu 
metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością  do 1 mm.  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę  wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  
− prawidłowości wykonania spadków, Odbiór gotowych podkładów i  podłoży powinien być 
potwierdzony protokołem, który zawiera:  
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości  usunięcia.  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
14.13 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady płatności podano w pkt. 9 ST. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkładu betonowego obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C12/15,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Cena   jednostkowa   wykonania   1   metra   kwadratowego   [m2]   wylewki   cementowej,   
jastrychu cementowego i wylewki samopoziomującej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie warstwy wyrównawczej – jastrych cementowy, wylewka samopoziomująca, itp.,  
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− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
16.14 Przepisy związane 
 

PN-EN 206-1:2003    Beton.  
PN-EN 196-1:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.   
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15. Tynkowanie                                                   kod CPV - 45410000-4 
 

Grupa robót: 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych__________                          - 45400000-1 
 
Dział 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
 
15.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków renowacyjnych wewnętrznych 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

 
15.2.  Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną 

 
 
15.3.  Zakres i przedmiot robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy jednego z etapów prac naprawczo-renowacyjnych związanych z 
zastosowaniem systemu, który zabezpiecza ściany przed dalszą destrukcją spowodowaną 
krystalizacją soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do   
otaczającego powietrza.   
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości systemowych   
materiałów wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót tynkarskich z zastosowaniem systemu 
tynków renowacyjnych.  
Prace renowacyjne polegających na wykonaniu wtórnych izolacji: poziomej i pionowej oraz 
osuszaniu budynków i  budowli znajdują się w pkt 13 ST.  

 Zakres robót: 
− roboty tynkarskie, uzupełnienie, wymiana tynków, ułożenie tynków renowacyjnych 

(obrzutka na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego, nałożenie tynku 
podkładowego w warstwie o grubości min. 15mm, nałożenie tynku renowacyjnego) 

 
15.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
zdefiniowanymi poniżej: 
Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe  – zespół czynności technicznych   
i  technologicznych, powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu wilgotności  
higroskopijnej lub porównywalnej -  zazwyczaj jest to ok.3-5% wilgotności masowej),  
umożliwiających prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu 
zapewniających właściwą eksploatację. 

 
 System tynków renowacyjnych  – system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych do  

kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są : obrzutka,  
tynk podkładowy( magazynujący), tynk renowacyjny. Do składników uzupełniających zaliczyć 
można: preparat do neutralizacji soli, szpachle wygładzającą, farby do wymalowani. 
 
Obrzutka  – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub całopowierzchniowy  
w celu poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. 
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Tynk podkładowy WTA  – fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania tynków, 
 której producent producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie  
spełniającą wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone  
certyfikatem WTA, stosowana do wyrównania podłoża pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa 
 systemu magazynująca szkodliwe sole budowlane. 
 
Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków,  
Której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie spełniającą 
wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA. 
 
Tynk renowacyjny  - zaprawa tynkarska o  określonych właściwościach, stosowana  do ścian 
murowych wilgotnych  zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent klasyfikuje   
jako zaprawę tynkarską renowacyjną wg PN-EN 998-1:2004. 
Zaprawy te mają dużą porowatość i  przepuszczalność  pary wodnej  oraz obniżone podciąganie 
kapilarne. 
   
Preparat do neutralizacji  soli  – preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakładany zawsze 
bezpośrednio na oczyszczone i przygotowane  podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich. 
Może być stosowany opcjonalnie.   
 
Stopie ń zasolenia muru  – określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość szkodliwych 
soli budowlanych: azotanów, siarczanów  i  chlorków, pozwalająca na klasyfikację, wg instrukcji 
WT-  Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obciążenia szkodliwymi solami i  będąca  podstawą 
do zaprojektowania układu  i grubości  warstw systemu tynków renowacyjnych.   
Wyróżnia się  trzy stopnie zasolenia przegród (niski, średni i wysoki). 
 
Wilgotno ść masowa  – wyrażany w % stosunek masy wilgoci  znajdującej się  w materiale 
do masy suchego materiału.   
 
Wilgotno ść higroskopijna  – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary 

  wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach     
cieplno-wilgotnościowych, w stanie równowagi.   
 
Współczynnik  oporu dyfuzyjnego pary wodnej |j   -  wskaźnik, który określa ile razy wyższy 
jest opór dyfuzyjny warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości 
 i  w tych samych warunkach. W niniejszej  specyfikacji przyjęto terminologię z PN-EN 998-1: 2004 
 - parametr ten nazywany jest współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej.  
 
Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny  - wyrażana w metrach grubość warstwy     
nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy    
materiału o grubości d.   

 
15.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

 projektową ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania podano w pkt 1.5 ST. 
  
15.6 Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.2 
              Dokumentację opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technologicznych  
 i materiałowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań  
 i wyrobów budowlanych o równoważnych cechach technicznych, jakościowych i użytkowych oraz 
 posiadających odpowiadające deklaracje lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami lub 
 aprobatami technicznymi. 

 Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest istotne, żeby stosować system tynków 
renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne 
a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzględnia PN-EN 998-1:2004 Dlatego konieczne jest 
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dodatkowo powoływanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme 
(Systemy tynków renowacyjnych) 

 
Materiałami tynkarskimi zastosowanymi dla przedmiotowej inwestycji są: 
− zaprawa spoinująca 
− obrzutka 
− zaprawa do renowacji starych budynków na podłożach obciążonych solami 
− zaprawa tynkarska podkładowa 
− zaprawa tynkarska renowacyjna (do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami 

murach) 
− woda 
− preparat do neutralizacji soli 

 
15.6.1 Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA 
 Zastosowanie: 
 - przygotowanie podłoża przed nałożeniem tynków mineralnych 
 - wyrównywanie zróżnicowanej nasiąkliwości podłoża 
 

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża muszą wynosić co najmniej +5°C do maks. +30°C. 
Czas zdatności do obróbki około 60minut ( w temp. +20°C) 
Grubość warstwy maks. 5mm 

 
Właściwości: 
- wysoka przyczepność do podłoża 
- wysoka odporność na siarczany, niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) 
 
Dane techniczne: 
- gęstość nasypowa: około 1,7kg/dm³ 
- zapotrzebowanie wody: 6,0l/30kg 
- głębokość wnikania wody: około 1h>5mm 
- reakcja na ogień: klasa A1 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: CS IV (średnio 9,0 N/mm²) 

 
15.6.2 Tynk wyrównawczy, tynk podkładowy  
 Zastosowanie: 
 - na obciążonych wilgocią i szkodliwymi solami powierzchniami ścian i murów 
 - do stosowania przed nałożeniem warstwy tynku renowacyjnego 
 - jako podłoże pod tynk celem wyrównania powierzchni 
 - jako  zaprawa wypełniająca i wyrównująca 
 - do odsalania i redukcji zawilgocenia 
 

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża muszą wynosić co najmniej +5°C do maks. +30°C. 
 
Właściwości: 
- wysoka zdolność magazynowania soli 
- wysoka odporność na siarczany, niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej 
- materiał aktywny kapilarnie 
-  aplikacja pojedynczymi warstwami o grubości 10 do 40mm 
- możliwość nakładania maszynowego 
 
Dane techniczne: 
- porowatość >50%obj. 
- gęstość nasypowa: około 1,0 kg/dm³ 
- głębokość wnikania wody: około 1h>5mm 
- nasiąkliwość kapilarna: >1,0 kg/m² 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach: CS III 
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15.6.3 Tynk renowacyjny (do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach)  

Zastosowanie: 
 - naprawy i renowacje wilgotnych, obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian i murów 
 - powierzchnie wewnętrzne ścian w piwnicach i starych budynkach 
 - w przypadku wysokiego obciążenia solami stosowany z tynkiem podkładowym 
 - może być nakładany jednowarstwowo jako tynk podkładowy 
 

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża muszą wynosić co najmniej +5°C do maks. +30°C. 
Czas zdatności do obróbki około 60minut ( w temp. +20°C) 
Grubość warstwy maks. 15-30mm 
 
Właściwości: 
- wysoka zdolność magazynowania soli 
- wysoka odporność na siarczany, niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA) 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej 
- hydrofobizuje pory 
- wzmocniony włóknami 
- grubość pojedynczej warstwy  do 30mm 
- przyspiesza schnięcie 
- możliwość nakładania maszynowego 
 
Dane techniczne: 
- gęstość nasypowa: około 0,9 kg/dm³ 
- głębokość wnikania wody: około h<5mm 
- nasiąkliwość kapilarna: >0,3kg/m² 
- wytrzymałość na ściskanie: CS II (śr. 1,5-5,0 N/mm²) 
- reakcja na ogień: klasa A1 
- przepuszczalność pary wodnej: u<15 
- zapotrzebowanie wody: ok. 5,8-6,0l/20kg 

 
15.6.4  Woda   

 Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN   
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i  ocena   
 przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu".   
 Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.   
 

15.6.5   Pozostałe materiały   
Pozostałe składniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty 
biobójcze, materiały przygotowywane na placu budowy itp. muszą mieć właściwości techniczne   
określone w specyfikacjach producentów  systemów tynków renowacyjnych.   
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania 

  normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy".  
Cement powinien spełniać wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 „Cement -  Część 1: Skład,   
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".   
Wapno powinno spełniać wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane – Część 1:   
Definicje, wymagania i kryteria zgodności".  
Szczegółowe wymagania dotyczące kruszyw (rodzaj, krzywa, przesiewu), spoiw (cement, wapno), 

  rodzaju i  klasy zapraw oraz ewentualnych dodatków (dodatki napowietrzające, emulsje  
polimerowe itp.) powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach  producentów   
systemów. 
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15.7 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w pkt.3 ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują  
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  i  wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla   
środowiska, a  także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. 

  Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 
  materiałów.   

Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
-  do przygotowania i  oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,   
   szpachelki, odkurzacze przemysłowe,  urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia   
   do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury podłoża 
   i  powietrza, wiigotnościomierze do oznaczania wilgotności względnej powietrza,       
   wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, mierniki umożliwiające określenie punktu 

     rosy, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty,  
- do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych - pędzle, szczotki, wałki, 

      urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy uwzględniać wytyczne ze 
    specyfikacji producenta systemu),   

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z  mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki,   
  betoniarki (przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające oznaczenie zawartości porów powietrza   
  lub gęstości świeżej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),   
- do ręcznej aplikacji zapraw -  zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca),   
- do natryskowego nakładania zapraw – agregaty natryskowe, mieszalniki o średnicach 
  i  dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zgodnych z wymaganiami    
określonymi przez producenta stosownego materiału.   

 
 
15.8 Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w  pkt. 4 ST. 

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mogą być przewożone    
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.   
Załadunek i  wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić   
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i  wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem  wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu i narzędzi 

             pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przewożone materiały należy ustawiać  równomiernie obok siebie  na całej  powierzchni    
ładunkowej środka transportu  i  zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie  
przewozu. 
Środki  transportu do  przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

             tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i     
zniszczeniem mechanicznym. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.   
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w  warunkach zabezpieczających   
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,   
a także nadmiernym zawilgoceniem.   
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy   
dowozić w szczelnych i  czystych pojemnikach  lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 
w  opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w  których wcześniej przetrzymywano 
inne  płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

  
 

15.9 Wykonanie robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST. 
 Poszczególne materiały i systemy produktów należy stosować zgodnie instrukcjami  

technicznymi i zaleceniami producentów. 
Do wykonania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 
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budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

 
 Tynk renowacyjny wchłania wilgoć znajdującą się w murze i oddaje ją do otoczenia pod 
postacią pary wodnej, jednocześnie magazynując w sobie szkodliwe sole. Wykonanie wtórnych 
izolacji w zawilgoconym i zasolonym obiekcie zapobiega dalszemu zwiększeniu zawilgocenia i 
zasolenia muru, nie usuwa jednak soli zawartych w murze. Wiadomo także, że tradycyjne tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, wapienne czy gipsowe nie nadają się do stosowania na 
zawilgoconych i zasolonych murach. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian istotne jest, 
żeby stosować nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynków renowacyjnych, którego 
składniki cechują się odpowiednimi parametrami, są ze sobą kompatybilne i spełniają wymóg 
odporności na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametrów odróżniających tynk renowacyjny od 
tynku tradycyjnego. Badania tego parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalają na stwierdzenie, 
że tynk renowacyjny jest ok. 240 razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw 
cementowo-wapiennych. 

 
 Kolejność postępowania w przypadku wykonywania tynków renowacyjnych: 
 - odbicie tynków na ścianach do wys. około 1,8m ( czynność wykonywana i uwzględniona przy 

   realizacji izolacji poziomej metodą iniekcji) 
- usunięcie zniszczonych spoin na głębokość około 2cm i wypełnienie otwartych spoin zaprawą 

      ( czynność wykonywana i uwzględniona przy realizacji izolacji poziomej metodą iniekcji) 
 - nałożenie kryjąco obrzutki na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu  uszczelniającego  

- nałożenie tynku podkładowego w warstwie o grubości co najmniej 15 mm 
 - nałożenie tynku renowacyjnego  
 
15.10 Kontrola jakości 
        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków renowacyjnych należy przeprowadzić lub sprawdzić 
  poprawność wykonania badań wstępnych, przeprowadzić badania  materiałów,  które  będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża.   
 
15.10.1. Badania wstępne   

 Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić    
 przyczyny i  źródła zawilgocenia oraz wykonać badania określające przyczyny zawilgocenia, rodzaje 
 i poziomy występujących szkodliwych soli, czy stan muru pozwala na położenie tynku. 
 W przypadku stwierdzenia, że przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna 
 należy podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.) 
 

15.10.2 Badania materiałów   
Materiały użyte do wykonania tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom ogólnym 
podanym w pkt. 2 ST.   
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:   
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące   
  o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 
  materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych   
  z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881),   
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
  materiałów,  
- terminy przydatności podane na opakowaniach.   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz   
innych materiałów użytych do wykonania robót i  przedstawić wyniki tych badań inspektorowi   
nadzoru do akceptacji. 
 

15.10.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne   
 Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:   
- oczyszczenie podłoża z  kurzu, luźnych i  niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych   
  fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie,    
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skrobanie lub przetarcie podłoża. 
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp.,  
- oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń 
  itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez  oględziny, próbę  zwilżenia wodą (woda nie wsiąka), 
  światło ultrafioletowe  itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, 
  przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu  lub stosując specjalistyczne  środki,   
- oczyszczenie z  wykwitów solnych, mchów, glonów,  porostów. 
  Sprawdzenie przeprowadzić poprzez  oględziny.  Stwierdzone wykwity  usunąć np. przez  
  szczotkowanie na sucho szczotką drucianą,  
- równość podłoża. 
  Sprawdzenie  przeprowadzić łatą o  długości 2 m, analogicznie  jak przy tynkach zwykłych. 
  Ubytki większe od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży wyrównać 
- temperatura powietrza  i podłoża,  
- przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w  pomieszczeniach (zwłaszcza w  piwnicach) 
  należy określić temperaturę  punktu rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykraplania 
  się wilgoci na podłożu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu  twardnienia i  wiązania 
  tynku konieczne jest podjęcie czynności  pozwalających na podniesienie  temperatury punktu  rosy,   
- wilgotność powietrza.  
  Podczas procesu twardnienia względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 65% (chyba że 
  specyfikacja zastosowanego produktu wyraźnie stanowi  inaczej).   
  W   przypadku stwierdzenia że względna wilgotność powietrza  jest wyższa, należy podjąć  
  czynności pozwalające  na jej obniżenie do momentu zakończenia procesu wiązania   
  i  twardnienia, lub wykonywać roboty  w innym terminie w innych  warunkach  
  cieplno-wilgotnościowych. 
 
  Wilgotność i  temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów   
  (wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, 
   z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym  lub sztucznym. Należy ponadto 
   sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z  wymogami wynikającymi z dokumentacji 
  projektowej i odpowiednich specyfikacji.   
  Pozostałe  badania  należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach   
  dla podłoży. Wyniki badań powinny być porównane, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
   wpisane do dziennika budowy i  zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

15.10.4  Badania w czasie robót   
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót  tynkarskich 
 z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz  instrukcjami producentów 
 zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków nakładanych wielowarstwowo badania 
 te powinny być przeprowadzane przy  wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie:   
- przestrzegania warunków  prowadzenia prac podanych w pkt.16.9  niniejszej ST,   
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania  poszczególnych warstw w sposób    
  pozwalających  na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich  zespolenie.   
 

15.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą wykonane w oparciu o umowną cenę ryczałtową.  
 

15.12 Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 8 ST. 
Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i  każda   
stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej warstwy tynku  wielowarstwowego.   
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót     
tynkowych, natomiast odbiór  każdej ulegającej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, 
a  przed  ułożeniem kolejnej warstwy.   
W  trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 16.10. 
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Wyniki badań należy porównać z wymaganiami  dotyczącymi przygotowania podłoża.   
Jeżeli wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać   
podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST 
i  zezwolić na przystąpienie do nakładania zaprawy tynkarskiej.  Jeżeli chociaż jeden wynik 
badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego  zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 
podłoża.  Wszystkie  ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz  
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli   
inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).   
 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
 
Odbiór ostateczny 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru jest ocena stanu tynków i ich skuteczności po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
tynków. Pozytywny wynik odbioru jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkarskich. 

 
15.13 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady płatności podano w pkt. 9 ST..  
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu  
robót i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,  po dokonaniu odbiorów  
częściowych robót.   
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a  wykonawcą następuje po  dokonaniu 

  odbioru  pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:   
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
  zaakceptowanych  przez zamawiającego  lub   
- ustalonej w umowie kwoty  ryczałtowej za określony zakres robót,   

 
 
15.14 Przepisy związane 
   Normy i wytyczne  

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1 Zaprawa tynkarska.   
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące  zapraw do murów - Część 1:  Zaprawa   
tynkarska.  
PN-EN 1015-3:2000  Metody  badań  zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej    
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).   
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji    
świeżej zaprawy (za pomocą stolika  rozpływu),   
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej   
świeżej zaprawy.   
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)  jw.   
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PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej 
   zaprawie.   

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów-  Część 9: Określenie czasu zachowania   
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.   
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.  
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów-   Część 10: Określenie gęstości wysuszonej  
stwardniałej zaprawy.   
PN-EN 1015-11:2001 Metody  badań zapraw do murów-Część 11: Określenie wytrzymałości na   
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.   
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.   
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -  Część 12: Określenie przyczepności  do   
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.   
PN-EN1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów -  Część 18: Określenie współczynnika   
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.   
PN-EN1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia 

   pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN1745:2004 Mury i  wyroby murowe - Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  
PN-EN  1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe -  Metody określania obliczeniowych wartości 

   cieplnych.   
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC: 2004 jw.  
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1; Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów 

   powszechnego użytku.   
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.   
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
 
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Bau- und Dämmstoffe.   
DIN 52617  Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.   
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausführung.   
DIN 18555-7:1987-11 Prüfung von  Mörteln mit  mineralischen Bindemitteln,  Teil 7: Frischmörtel;   
Bestimmung des Wasserrückhaltevermögens  nach dem  Filterplattenverfahren.   
WTA  Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk.  Mauerwerkdiagnostik.   
WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.   
WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.   
Richtlinie für die fachgerechte  Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes  sowie des   
Anschlusses  der Außenanlagen. I.2002.   

 
   Ustawy:   

-  Ustawa z  dnia 16  kwietnia 2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2004 r.  Nr 92, poz. 881).  
-  Ustawa  z dnia 30 sierpnia 2002 r.   o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
   Nr 204, poz. 2087 z  późn, zmianami).   
-  Ustawa  z  dnia 7 lipca 1994 r.     Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U.  z 2006 r.  Nr 156, 

      poz.  1118).  
- Ustawa z dnia 11 stycznia  2001 r.   o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.  U. z 2001 r.  
  Nr 11, poz. 84 z późn.  zmianami).   

 
 Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  znakowania  ich znakiem    
  budowlanym (Dz. U. z 2004 r.    Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).   

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie systemów  oceny   
  zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące  w  ocenie   
  zgodności, oraz  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z  2004 r.  
  Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3  lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

     niebezpiecznej i  preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.1171 z późn .zmianami).   
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.Nr 173,  poz. 1679  
z   późn. zmianami).   
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16. Instalowanie drzwi                                       kod CPV - 45421131-1 
 

Grupa robót: 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych__________                          - 45400000-1 
 
Dział 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
16.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
16.2.  Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną. 
 

16.3 Zakres robót objętych ST 
 ST dotyczy wszystkich  czynności mających na celu montaż stolarki i ślusarki drzwiowej w części 

piwnic budynku Szkoły Muzycznej wg dokumentacji i zestawień stolarki. 
Zakres robót , zgodnie z dokumentacją obejmuje: 
- montaż - wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej 

 
16.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 
konstrukcja aluminiowa no śna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
  
element konstrukcyjny  - część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
 
stężenie  - system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
 
złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
 
nakładka stykowa  - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
 
kształtownik  - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 
do jego długości,  
 
stolarka - wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
 
drzwi  - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
 

16.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 1.5. 
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16.6 Materiały 
 
16.6.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt. 2 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. Elementy ślusarskie dostarczone na 
budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w 
uchwyty montażowe. 

16.6.2 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 
 Szczegółowe wymagania dotyczące drzwi, ich parametry  zostały podane w zestawieniach stolarki. 

 
16.7 Sprzęt 
16.7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
 

16.7.2 Sprzęt do wykonywania i montażu ślusarki 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w PB i ST. 
 

16.8 Transport 
 
16.8.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
 

16.8.2 Transport materiałów 
- Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji 
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
- Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
- Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
- Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
- Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 
pomieszczeniami z wyjątkiem : 
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
- kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 

16.8.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
- Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
- Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
- Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
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- Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża 
i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
- Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
- Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 
itp. 
 

16.9 Wykonanie robót 
 
16.9.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 
oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 
 

16.9.2 Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

16.9.3 Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy  
  mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
  powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się 
zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie 
parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
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ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 

16.10 Kontrola jakości robót 
 
16.10.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6 
 

16.10.2 Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

16.11 Obmiar robót 
16.11.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 Jednostkami 
obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
- [m2] - montowanych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

16.12 Odbiór robót 
 
16.12.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają: 
- jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 
- poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST i PB 
 

16.12.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
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16.12.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST i PB 
 

16.13 Rozliczenie robót 
16.13.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 
 

16.13.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] ościeżnic drzwiowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych zwykłych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i ślusarki drzwiowej drewnianej 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż drzwi drewnianych płytowych, 
- montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i ślusarki aluminiowej obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż okien aluminiowych, 
- montaż witryn aluminiowych, 
- montaż drzwi aluminiowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] szkła profilowanego wraz z konstrukcją 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż szkła profilowanego wraz z konstrukcją, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. Cena 

jednostkowa montażu 1 metra [m] parapetów obejmuje: 



68 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż parapetów zewnętrznych, 
- montaż parapetów wewnętrznych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. Cena 

jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] urządzeń stałych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż konstrukcji stalowych z tablicą do koszykówki i obręczą z siatki, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
 

16.14 Przepisy związane 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania. (Zmiana A2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia 
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17. Kładzenie płytek                                       kod CPV - 45431000-7 
 

Grupa robót: 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych__________                          - 45400000-1 
 
Dział 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
17.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkowych z użyciem płytek ceramicznych. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
17.2.  Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną. 
 

17.3 Zakres robót objętych ST 
 ST dotyczy wszystkich  czynności mających na celu wykonanie posadzek z płytek ceramicznych  

w pomieszczeniach piwnic i schodach do piwnicy prowadzących. 
Zakres robót , zgodnie z dokumentacją obejmuje: 

− ułożenie nowych posadzek z płytek ceramicznych na przygotowanym podłożu 
 

17.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.3, a także podanymi poniżej: 
 
Podło że - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 
okładzinowe z płytek.  
 
Warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
 
Warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
 
Warstwa gruntuj ąca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
 
Faseta  - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 

17.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

17.6 Materiały 
 
17.6.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

      - zaprawa klęjąca 
             - płytki gresowe podłogowe 30/60cm (analogiczne do zastosowanych na na korytarzach nowej 
               części Szkoły Muzycznej) 
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17.6.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
1. Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
- PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki  
  i  znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
 
2. Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
 
4. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy  
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
 

17.6.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
  i  specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
  (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
  jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
  wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
  pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  
  przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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17.6.4   Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat  
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej  
niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy  
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

17.7  Sprzęt 
 
17.7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
 

17.7.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 
Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
  rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania  
  kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

17.8 Transport 
17.8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
 

17.8.2 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanych posadzkach. 
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17.9 Wykonanie robót 
17.9.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 
 

17.9.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
  podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
  (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

17.9.3 Wykonanie posadzek z płytek 
 

1. Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się 
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
2. Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100 x 100 mm - 4 mm 
- 150 x 150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300 x 300 mm - 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
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wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

 
17.10  Kontrola jakości robót 
 
17.10.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6 
 

17.10.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  
  występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
  i  kierunkach 2- metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary  
  równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych  
  dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
 do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

17.10.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ 
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 

17.10.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
  w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
  sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
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  przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
  powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
  całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
  pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
  innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
  z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
  na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką  
  z dokładnością do 0,5 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub  
  grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

17.10.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 
  których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
  tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  
  2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości  
  lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości  
  1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 
  3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 
17.11 Obmiar robót 
 
17.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 
 

17.11.2 Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się  
według stanu faktycznego. 
 
 

17.12  Odbiór robót 
 
17.12.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8 
 

17.12.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
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Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.3. dla posadzek. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i 
okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub  
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

17.12.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 

17.12.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze, 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoża, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 18.10. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 18.10. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, 
  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
  wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  
  usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
  odbioru. 
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W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

17.12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej posadzek z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 

17.13 Rozliczenie robót 
 
17.13.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 
 

17.13.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
  zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie   
  robót na wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
  odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  
  projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na  
  elementach nie okładanych płytkami, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
  specyfikacji technicznej, 
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- likwidację stanowiska roboczego, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 
 

17.14  Przepisy związane 
Normy 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny. PN-
EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej. PN-EN ISO 
10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. PN-EN ISO 
10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej. PN-EN ISO 10545-
13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 
jw. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-EN 
459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - 
Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 
zaprawy. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 
Właściwości i wymagania. 
 
Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zmianami). 
 
Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990r  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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18. Okładziny z płyt GK                                       kod CPV - 45410000-4 
 

Grupa robót: 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych__________                          - 45400000-1 
 
Dział 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
18.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
18.2.  Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną 

 
18.3.  Zakres robót objętych ST  

- maskowanie części rur instalacji płytami GKFI 
 

„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.  

 
18.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt g ipsowo-kartonowych  należy rozumieć  
  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie  
  z  ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura  – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje  
  i  kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy,  
  aprobaty techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe  – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

 
18.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

 projektową ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania podano w pkt 1.5 ST. 
 Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych  

w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 
18.6 Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.2 
              Dokumentację opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technologicznych  
 i materiałowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań  
 i wyrobów budowlanych o równoważnych cechach technicznych, jakościowych i użytkowych oraz 
 posiadających odpowiadające deklaracje lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami lub 
 aprobatami technicznymi. 
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18.6.1  Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405  
– wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

 
 

Tablica 1    
L.p Wymagania GKB zwykla GKF 

ognioodporna 
GKBI 
wodoodporna 

GKFI wodo i 
ognioodporn
a 

01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2. . Przyczepność kartonu 

do rdzenia gipsowego 
 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób,, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje (mm) grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 

 
długość 2000¸3000] (+0; -6)  

 
prostopadłość różnica w długości przekątnych    Ł5 

 
4. Masą 1m2 płyty  

 o grubości   (kg) 
9,5    Ł 9 5,0    
12,5   Ł1 2,5 11,0¸13,0 Ł12,5 11,0, 13,0 
1 5,0    Ł 
1 

5,0 13,5¸16,0 Ł15,0 13,5¸15,0 

ł18,0  Ł1 8,0 16,0¸19,0 - - 
5. Wilgotność [%] Ł10,0 
6. Trwałość struktury  

przy opalaniu [min.] 
- ł20 - ł20 

7. Nasiąkliwość [%] - - Ł10 Ł10 
8. Oznakowanie napis na 

tylnej   
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwona 

       

 
 
Tabela 2 
Grubość 
nominalna 
płyty 
gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciązenie niszczące (N) Ugięcie (mm) 

prostopadle do 
kierunku 
włokien kartonu 

równoległe do 
kierunku 
włokien kartonu 

prostopadle do 
kierunku 
włokien kartonu 

równoległe do 
kierunku włokien 
kartonu 

    9,5 380 450 150 - - 
  12,5 500 600 180 0,8 1,0 
  15,0 600 600 180 0,8 1,0 
>18,0 720 500 - - - 
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.   
1. grubość – 6,5±0,5 mm  
2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm  
3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm  
4. masą 1 m2 – 5,5÷6,5 kg  
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N  
– równolegle do kierunku włókien – min. 110N  

 
18.7 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w pkt.3 ST. 
 Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 

budowlanego. 
 
18.8 Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w  pkt. 4 ST. 
 
18.8.1.  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

 
18.8.2. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych  

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

 
18.9 Wykonanie robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST. 
 
18.9.2. Warunki przystąpienia do robót  

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być  
   zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
   przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
   murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
   i odpadów.  
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C  
   pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
   mieści się w granicach od 60 do 80%.  
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

 
18.9.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
 

Zasady doboru konstrukcji rusztu  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwa nośna” 
oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą  
główna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 
następujące czynniki:  
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a) kształt pomieszczenia:  
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

 
b) grubość zastosowanych płyt:  
– rozmieszczenia płyt,  
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy miedzy innymi od sztywności płyt,  

 
c) funkcje jaka spełniać ma sufit:  
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych 
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniowa, 
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  

 
18.9.4 Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:  
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej 
do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżona do połowy długości płyty,  
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to druga 
warstwę płyt należy mocować mijankowa w stosunku do pierwszej, przesuwając ja o jeden rozstaw 
miedzy nośnymi elementami rusztu.  

 
18.9.5 Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musza spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  

 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcje 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotna wartość  
normalnego obciążenia.  

 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  
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18.9.6 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli 
tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu,  
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
– do profili stalowych blachowkretami.  

 
5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość miedzy 

elementami nośnymi [mm] 
9,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
18.10 Kontrola jakości 
        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST. 
18.10.1 Badania w czasie wykonywania robót  
 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana:  
– równość powierzchni płyt,  
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
– wymiary płyt (zgodne z tolerancja),  
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
18.10.2 Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika  

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
18.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową.  

 
18.11.1.Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu wyższej kondygnacji.  
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

 
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę pozioma.  

 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z 2 nich jest mniejsza niż 0,5 m.  
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18.11.2.Wielkości obmiarowi suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
             z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
18.11.3 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze  
 
18.12 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 8 ST. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi normami. 

 
18.12.1.Odbiór podłoga należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z 

płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą  

 
18.12.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki  

 
18.12.3 Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze” 

 
Sprawdzeniu podlega:  
a. zgodność z dokumentacja techniczna,  
b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża,  
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e. wichrowatość powierzchni.  

 
 Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 
zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia  
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnia suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
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Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  
Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powieszchni i krawedzi od kierunku Odchylenie się 
przecinających 
się płaszczyzny i  
odchylenia od kąta 
plaszczyzn 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 
mb 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powirzchni 
ograniczonej ścianam, 
belkani itp. 

nie większe niż 2 mm 

 
 
18.13 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady płatności podano w pkt. 9 ST..  
 
18.13.1 Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawca  

a Inwestorem jest powierzchnia suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje  
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  
 
a) na ścianach murowanych 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 
b) na rusztach z listew drewnianych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem 
   i  dopasowaniem, 
  
c) na rusztach z kształtowników metalowych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  
  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
– zabezpieczenie spoin taśma papierowa,  
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  
 

18.14 Przepisy związane 
Normy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
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19. Roboty malarskie                                       kod CPV - 45442100-8 
 

Grupa robót: 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych__________                          - 45400000-1 
 
Dział 
Roboty budowlane                   - 45000000-7 

 
 
19.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich, renowacyjnych realizowanych wewnątrz budynku. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
19.2.  Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
prac remontowych przewidzianych Dokumentacją Techniczną. 
 

19.3 Zakres robót objętych ST 
 ST dotyczy wszystkich  czynności mających na celu wykonanie powłok malarskich wnętrz farbą  

o wysokiej paroprzepuszczalności 
Zakres robót , zgodnie z dokumentacją obejmuje: 
- roboty malarskie (wykonanie malowania ścian i sufitów farbą do wnętrz o wysokiej  
  paroprzepuszczalności 
 

19.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.3, a także podanymi poniżej: 

 
Podło że malarskie  - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
 
Powłoka malarska  - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
 
Farba  - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Farby emulsyjne  - farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie 
dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek polimerów i 
kopolimerów. 
 
Farba do gruntowania  – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania 
korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane, środki zwiększające odporność 
obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
 

19.5      Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST-pkt. 2.  
 

19.5.1 Wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna farba wewnętrzna przeznaczona 
zwłaszcza do wykonywania powłok na murach i powierzchniach naprawionych systemem tynku 
renowacyjnego 
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Obszar stosowania 
Przeznaczona do wykonywania powłok kryjących na tynkach renowacyjnych wewnątrz budynków. 
Może być stosowana na wszystkich zwykłych podłożach spotykanych podczas prac 
wykończeniowych i renowacyjnych wewnątrz budynków. Dopuszczalne podłoża to tynk wapienny i 
gipsowy, mur z cegły wapienno – piaskowej, beton, płyty drewniane i płyty pilśniowe twarde, płyty 
gipsowo – kartonowe, tapety. 
 
Właściwości produktu 
- przeznaczona specjalnie do wykonywania powłok na tynkach renowacyjnych wewnątrz budynków 
- powłoka jest otwarta na dyfuzję pary wodnej i spełnia wymagania instrukcji WTA 2-2-91 odnoszącej  
  się do tynków renowacyjnych (sd<0,20m) 
- wysoka wydajność i krycie 

  
 Sposób stosowania, przygotowanie podłoża: 
 Podłoża muszą być nośne, wolne od zabrudzeń takich jak pył, środki antyadhezyjne do szalunków,  
 pozostałości oleiste i tłuste. 
 Rysy, ubytki oraz uszkodzone, odspojone tynki należy naprawić.  
 Podłoża bardzo alkaiczne ( świeże tynki) oraz płyty gipsowe i włóknowo – cementowe należy 
 zagruntować. 
 Stare farby klejowe i wapienne należy starannie zmyć, słabo przylegające stare powłoki usunąć. 
 
 Dane techniczne: 
 Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa dyspersja akrylowa 
 Pigment: dwutlenek tytanu 
 Gęstość: ok. 1,4 kg/l 
 Rozcieńczalnik: woda 
 Stopień połysku: matowy, ok. 6% przy 85° 
 Odporność na ścieranie na mokro wg DIN 13300: klasa 3 
   
19.5.2   Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 

19.6 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3.  
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 
- szczotki o sztywnym włosiu, 
- pędzel angielski 
- wałek futrzany 
- ławkowiec 
- urządzenie do natrysku bezpowietrznego 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- mieszadła napędzane wiertarką, 
- agregaty malarskie, 
- drabiny i rusztowania. 
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19.7 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4.  
Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

19.8 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  pkt. 5. 

19.8.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich i wykonania gładzi szpachlowej 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować. 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., w przypadku 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 

19.8.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Określa się następujące wymagania: 
- Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą. 
- Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
 

19.8.3 Warunki prowadzenia robót malarskich  
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich i gładzi szpachlowych 
Roboty powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
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- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić, 
- roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w Tabeli 1, 
- prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%, 
- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
19.8.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 
przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 
dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed 
całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania 
farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. 
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 
godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C 
i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

 
19.9 Kontrola jakości robót 
19.9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 
- wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym, 
- zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką; w przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki, 
- wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów; w przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

19.9.2 Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
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- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
 
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
 

19.9.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 

19.9.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.3. i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) oraz Wykonawcy. 
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19.10 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.7 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. 
 

19.11 Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w pkt. 8. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość i dokładność wykonania robót. 
 

19.12 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt. 9. 
Roboty malarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich.  
Roboty malarskie wchodzą w skład ofertowej ceny ryczałtowej i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
 

19.13 Przepisy związane 
             PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i aikidowe. 
PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81913:1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 
PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 4: Rodzaje 
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
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PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: 
Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: 
Obróbka strumieniowo-ścierna 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 2: 
Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych 
po miejscowym usunięciu tych powłok 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 
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