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Zakacznik Nr 4 do Zaproszenia

UMOWANR ...

(zwana dalej "Umow™ )

zawarta w Krakowie W dniu ...............cce. e eeevnenn... POMRIOZY: )
Gming Miejska Krakéw z siedzibh w Krakowie (31-004 Krakow), Pl. WszystkiGwigtych 3-4,
(NIP: 676 101 37 17)

zwarg dalejZAMAWIAJACYM

reprezentowa) PrZez: ......ccccccccvveeeeveneeeneeenns - Dyteta Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im.
B. Rutkowskiego w Krakowie z siedailiv Krakowie (30-529 Krakéw), ul. J6zéfika 10, dziataca na
podstawie Petnomocnictwanr ........... Prezydenta Migstkowa z dnia .......................

przy kontrasygnacie: ..........ccccoeeeiieniiieeennnns - Gtbwnego Kggowego
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zwanym daleWYKONAWCH
FEPIEZENIOWANYM PIZEZ & .oiiriii et eiiieeteaiiieeis eet et ee et e e e e e et aeaee e names

w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego na padst przeprowadzonego zapytania ofertowego
z wylaczeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 200%awo zamowie publicznych (Dz. U.

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) pn. Remont elewacjitbbwej w budynku Szkoty Muzycznej | i Il stopnia
przy ul. Jozefiskiej 10-12 w Krakowie - znak sprawy: SM-D.271.3.20

§1

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zoboyzuje sg¢ do wykonania remontu elewacji frontowej
w budynku Szkoty Muzycznej | i Il stopnia przy uldzefiiskiej 10-12 w Krakowiezgodnie ze
stanowicymi integralm cze$¢ Umowy ztawona przez Wykonawe oferta, Zaproszeniem do
sktadania ofert oraz zgdznikiem do umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-terminowy okliaezahcznik do Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza, ze zapoznal gi z wszystkimi warunkami, ktéreasniezkzdne do
wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez konieéci ponoszenia przez Zamawiaggo
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Roboty wykonane dula z materiatdw Wykonawcy.

5. Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale podwykooéw, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za wykonanie catego przedmiotu Umowy, w tym czeci realizowane przez
Podwykonawcow.

§2

1. Obowizki Zamawiajcego w ramach umowy:
1) Zamawiajcy zobowizany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacjhrieznej dot.
przedmiotu Umowy,
2) Zamawiajcy zobowhzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiegoanego dalej
.,Nadzorem”,
3) Zamawiajicy zobowazany jest do wprowadzenia Wykonawcy na teren raglizobot,
4) Zamawiajcy zobowazany jest do odebrania przedmiotu umowy i zaptacennéwionego
wynagrodzenia.
2. Obowazki i odpowiedzialné¢ Wykonawcy w ramach umowy:
1) Wykonawca zobowrany jest do wykonania przedmiotu Umowy, zgodni&Zaproszeniem do
sktadnia ofert, w tym stanowgymi jej integralla cze$¢ dokumentagj techniczi (w tym dokumentagj
projektowa) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorab6t budowlanych /STWIORB/,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanejpdrge z warunkami pozwolenia na budgw
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uzgodnieniami, decyzjami, przepisami prawa budoad@ni obowazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami i zasadami BHP oraz o amikrP.P@.

Wykonawca zobowgzany jest zapewaina budowie nadzér przez ogofpsoby) majce stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania danym asortyemnrobét. Zamawiagy uprawniony jest
w kazdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegaaiad i przepisow BHP.

2) Wykonawca ponosi petn odpowiedzialné za wigciwe wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewnienie warunkOw bezpieéséwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stasewna
miejscu realizacji robot. Odpowiedziakod tej nie wyhcza ani nie ogranicza wykonaniegéa robot
przez podwykonawcow lub inne podmioty.

3)Wykonawca zobowzany jest wykonywa wszystkie polecenia Nadzoru i Zamaw@ggo,
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowigniamowy.

4) Wykonawca zobowkany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budmyth zgodnych
z wymogami okrélonymi w STWIORB i dokumentacji technicznej (w tythokumentacji projektowej)

i opisem w przedmiarze robot, wprowadzonych do tbegodnie z obowrzujacymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materiaty powinny Bygatunku (najwyszej jakdci), a zamontowane
urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatrkwartale roku poprzedzaego
wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudewnateriaty, urglzenia, maszyny i spgz
musz posiadéd dostp do autoryzowanego serwisu Agdi taki jest wymagany) na terenie Polski.
Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powiregsté zaakceptowane przez Nadzor
i przediazone do akceptacji na co najmniefliii przed planowanym terminem ich zastosowania.

5) Wykonawca zobowkany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacjhri@zno-ruchowej
wszystkich urazdzen na 14 dni przed ich mortam wraz z informaaj wskazujca miejsce
autoryzowanego serwisu danegoadizenia(-jezeli dotyczy)

6) Wykonawca zobowrzany jest przed montam uradzen elektrycznych uzyska pozwolenie
Nadzoru na ich montg-jezeli dotyczy)

7) Wykonawca zobowgrzany jest okazaNadzorowi dokumenty (atesty, certyfikaty itp.) svdzapce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla nadev, wyrobow, urzdzen uzywanych przy
realizacji przedmiotu umowy na kigo (nie péniej niz 7 dni) przed ich wbudowaniem oraz nada
zadanie Nadzoru. Nadzor ma prawo wz#gm momencie realizacji przedmiotu umowy odrzuci
zaproponowane dazycia materiaty, wyroby, uetizenia, jeeli nie lzda one zgodne z obowZujacymi
przepisami prawa, wymaganiami STWIORB, szczegOt@vepisu przedmiotu umowy i opisu
przedmiaru robot oraz dokumentacji technicznejy(m projektu), a take te czsci robot, ktdrych one
dotycz. Takie odrzucenie nagli niezwiocznie po stwierdzeniu niezgodoow formie pisemnej
odpowiednim wpisem do Dziennika Budo#ezeli dotyczy)

8) Wykonawca zobowrzany jest do przygotowania i przekazania przydigan odbiorze Nadzorowi
dokumentéw stanowtych dowod nalgytego wykonania robdt budowlanych oraz zastosowania
i wbudowania materiatbw najwgzej jakdci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,
protokoty bada i sprawdzé, swiadectwa jakéci, deklaracje whasrioi uzytkowych itd.).

9) Wykonawca zobowkany jest do przedstawiania do akceptacji Zamaa&gjo przed wbudowaniem
probek i wzoréw wszystkich materialow wylkazeniowych oraz wyposgania, na co najmniej 7 dni
przed terminem ich wbudowania.

10) W uzasadnionych przypadkach dopuszczamvpirowadzanie zmian w stosunku do dokumentaciji
technicznej (w tym projektowe]) za uprzegdlrpisemn zgodi Zamawiagcego. W tym przypadku
Wykonawca zobowdzany jest do przedstawienia projektu zamiennegowiezajcego opis
proponowanych zmian, rysunki i wycenkosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru,
Projektanta i Konserwatora Zabytkéw.

11) Od dnia przefia terenu realizacji rob6t Wykonawca ponosi pehtpowiedzialné¢ za szkody
wyrzadzone na tym terenie Zamawdegmu lub osobom trzecim, w tym w szczegéti@a szkody na
zdrowiu lubzyciu.

12) Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ oraz strzee przed uszkodzeniem i kradzieterenu
realizacji robo6t, mienia oraz materiatdw przeznagoth do wykonania rob6t od chwili przekazania
terenu realizacji robét do podpisania bezusterkanmgtokotu odbioru kacowego (m. in. utrzymanie
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ich w naleytym stanie i podjcie wszelkichérodkdéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczobe
skradzione).

13) Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienratsiub uszkodze w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiatigy, niezalénie od przyczyn ich powstania.

14) Wykonawca ponosi wszystkie koszty i pokrywa abptkonieczne do wykonania przedmiotu
Umowy (w tym koszty zzycia medidéw, zajcie chodnika, pasa drogowego wraz z projektem
organizacji ruchu, wszelkie préby, badania, pomiary

15) Wykonawca jest zobowdany do stosowania w czasie realizacji przedmiotooly wszystkich
przepisow dotycacych ochronyrodowiska naturalnego i utylizacji odpadow. Ewelieaoptaty i kary
za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm iepigdw dotycgcych ochronysrodowiska obcizaja
Wykonawe.

16) Wykonawca zobowkany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informpaco wiadoméci
Zamawiajcego) na g@imie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowyezeli dotyczy)o kazdym
przypadku wstrzymania robot, najmiej nas¢gpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezalenymi od Wykonawcy.

17) W przypadku konieczdoi skorzystania z cudzej nieruchofunb do wykonania prac
przygotowawczych, robo6t budowlanych lub zorganizolazaplecza, Wykonawca obazany jest
przed ich rozpoazxiem uzgodri przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystanigsiedniej
nieruchoméci z jej wiacicielem. Po zakiczeniu robot Wykonawca zobayginy jest naprawi
szkody powstate w wyniku korzystaniagsgdniej nieruchomiei.

18) Wykonawca zobowkany jest do przeprowadzenia na zh@m wszystkich niezinych préb

i testbw maszyn, usgglzea i instalacji, w tym w szczegoéléoi przed odbiorem kicowym robot
dokon& rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszynadea i instalacii).

19) Wykonawca zobowrany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamagdgamu i wszystkim osobom
upowanionym przez nich, dogbu do miejsca realizacji robot.

20) Wykonawca zobowrany jest wspoipracowa z wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiagcego na teren realizacji robét i wykoaeych na jego zlecenie dodatkowe roboty nidabe
przedmiotem Umowy.

21) Wykonawca zobowzany jest do sposgzenia planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia.

22) Wykonawca zobowrany jest do wywiezienia na swoj koszt pozostatgaiteriatdw i odpadow
z terenu realizacji robét na legalne wysypisko ldb utylizacji i dostarczenia Zamawiggmu
dokumentéw potwierdzagych dokonanie tych czynia.

23) Wykonawca po zakazeniu robét zobowrany jest doprowadgiteren realizacji rob6t do stanu
petnego upormkowania i przekazago Zamawiaggcemu.

24) Wykonawca zobowkany jest do opracowania w celach archiwalnych apospos¢powania

z zabytkiem (3 egzemplarze w wersji papierowej iedzemplarz w wersji elektronicznej) po
zakaczeniu robo6t budowlanych i przekazania tego oprardav Zamawiajcemu w trakcie odbioru
robot.

25) Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, daatacji
konserwatorskiej oraz udeghienie ich uprawnionym organom.

26) Wykonawca zobowrany jest do opracowania dokumentacji powykonawaezejzczegoIn€ei:

a) Wykonawca zobowkany jest do opracowania i dostarczenia Zamagéaju w trakcie odbioru
koncowego robot dokumentacji konserwatorskiej (3 egdarme w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej) wraz z pisemnymiwoadczeniem jej autoréw o przekazaniu na rzecz
Matopolskiego Urzdu Wojewddzkiego w Krakowie prawa do nieodplatnegozetwarzania

i rozpowszechniania cald lub czsci dokumentacji na wszystkich polach eksploatacjiep petny
okres ochrony autorskich praw rggjowych,

b) Wykonawca jest zobowzany opracowa i dostarczg Zamawiajcemu w trakcie odbioru
koncowego robd6t dokumentaciji powykonawczej (3 egzemaplav wersji papierowej i1 egzemplarz
w wersji elektronicznej) obrazgej przebieg prac i zawiesgjej opracowanie ich wynikow w sposéb
umazliwiajacy identyfikacg i doktadry analiz przestrzenpwszystkich czynnei, uzytych materiatow
oraz dokonanych odkéy w celu przekazania jej Matopolskiemu Wojewddzkietionserwatorowi
Zabytkow do celow archiwalnych wraz z pisemnyéwiadczeniem jej autoréw o przekazaniu na rzecz
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Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Kvakowie prawa do nieodptatnego
przetwarzania i rozpowszechniania éatdub czs$ci dokumentaciji na wszystkich polach eksploatacji
przez petlny okres ochrony autorskich prawathajwych.
Dokumentacja powykonawcza winnacbgporadzana systematycznie na hieo w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy, a szczegétaorme i zakres oraz sposéb jej sprawdzania i przekaziavaalery
uzgodné z Nadzorem.
27) Wykonawca zobowrany jest do wykonania we wiasnym zakresie i najskaszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami Prawa Budowlanegaz wykonanie we wlasnym zakresie i na
swéj koszt tablicy zgodnej z wymogami ollanymi w ,Regulaminie dziakaw zakresie informacji
0 wykorzystaniusrodkéw z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkdrakowa” przygtym
uchwah Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéwkérea nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 r.
28) Wykonawca zobowkany jest do przygotowywania nadanie Zamawiajcego informacji odnanie
postpu prac zwizanych z realizagjprzedmiotu Umowy.
29) Wykonawca zobowrany jest do doktadnego rozeznania uzbrojenia tepered rozpociem
wykopow.
30) Wykonawca zobowrany jest do zapewnienia na swoj koszt nadzorweatohicznego.
31) Zamawiagcy nie zapewnia dodatkowego terenu na czasowy dakés ziemnych, Wykonawca
zobowhzany jest sam zapewniaki teren.

§3

Teren realizacji rob6t budowlanych zostanie przekgzprzez Zamawiagego Wykonawcy do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy w rozmiarachnistamaliwiajacym rozpoczcie robét. Przez dni
robocze rozumie sidni od poniedziatku do giku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§4

1.Termin wykonania catego przedmiotu Umowy (co @zaa termin zakiczenia prowadzenia cafo
prac sktadajcych st na przedmiot Umowy): do dnikb.10.2017 r.

2. Strony ustalajnastpujace terminy realizacji przedmiotu Umowy (terminy§pednie):

1) Termin przekazania terenu realizacji rob6t: dinBroboczych od dnia zawarcia umowy.

2) Rozpoczcie robot budowlanych zgodnie ze zgloszeniem dammugnadzoru budowlanego, ale nie

pézniej niz w 4 dniu roboczym od dnia zawarcia umowy.

3. Przedmiot umowy dalzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzecz@noihowym, o ktérym

mowa w 8§ 1 ust.2 Umowy.

8§85

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot Umomgmieniony w § 1, okréa sk ogotem
na kwot tacznie Z VAT ... zh(stownie:..........coociiiii i, ),

w tym Wykonawcy przystuguje:

stawka roboczogodziny : zt

koszty ogdlne: %

zysk: %

VAT : %

2. Wynagrodzenie powsgze zostalo ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w zakresigomego kosztorysu ofertowego zostanie
ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie z ptyyji cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotwdérczymi  wyszczegoélnionymi w kosztorysie aferym oraz rzeczywcie wykonanymi

i odebranymi iléciami robat.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza vgprowadzanie robdt zamiennych w stosunku
do ugtych w dokumentacji projektowej za piseqrrgody Zamawiagcego, pod warunkienie zamiany

te keda korzystne dla Zamawigfego oraz standard zaprojektowanych roledizle co najmniej rowny
standardowi opisanemu w dokumentacji projektoveejjaka¢ i standard materiatdw, wyrobéw
i urzadzen przewidzianych w projekcie zamiennymadzie nie gorszy riopisany w tej dokumentacji.
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Zalcznikiem do projektu zmiennego musicbwykaz przewidzianych w projekcie materiatow,
wyrobéw i uradzen (produktow) podaicy ich parametry techniczne iproducentow wraz
z odniesieniem sido ich opisu zawartego w dokumentacji projektow8jTWIiORB. Parametry tych
produktéw nie mog by¢ gorsze ni wynikajace z w/w dokumentéw. W takim przypadku Wykonawca
zobowhzany jest do przedstawienia projektu zamiennegwjezajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycer kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzommawiajcego oraz Projektanta.

5. Podstaw wyceny robot wymienionych w ust. 4 niniejszego guaafu mogcych pojawé sie

w trakcie realizacji Umowy dulzie:

1) w pierwszej kolejnéri kosztorys ofertowy Wykonawcy,

2) w przypadku braku danych robét w w/w kosztorygi@stosowaniegolzie miato kosztorysowanie
uproszczone, przyzyciu srednich cen jednostkowych dla woj. matopolskiégoziom cen z kwartatu
poprzedzajcego wykonywane robotgawartych w informacjach cenowych — zeszytach agwanych
przez SEKOCENBUD &@odek Wdraen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku robét lub matesianie ugtych w w/w zeszytach dola miaty
zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane priegrednie ceny robdt jak wgj,

3) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowgbldt w publikacjach cenowych zastosowanie
bedzie miato kosztorysowanie szczegbétowe na podstahlR-6w opisujcych dam robok z ich
najnowszych wyda a w dalszej kolejrimi innych katalogobw okiéajacych naklady rzeczowe na
wykonanie tych robot.

Zrodtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogghin narzut zysku oraz cen materiatow
Zz kosztami transportu eda $rednie ceny jednostkowe dla woj. malopolskie@moziom cen

z kwartalu poprzedzagego wykonywane robgQtyzawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUDsIOdek Wdraen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatow w w/w zeszytagth bmiaty zastosowanie inne publikacje cenowe
i podawane przez nigednie ceny materiatow z kosztami transportu jakejya w nasgpnej kolejndci
udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny miatéw przeznaczonych na niniejsz
budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu @st@ci narzutu do ceny materiatu
w wysokaci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie zekwartatlu poprzedzgego
wykonywane roboty.

6. Podane w ust. 5 niniejszego paragrafu zasadigzamia g obligatoryjne dla robét zamiennych.

7. W przypadku zaistnienia koniecZob wykonania prac nieobllych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowabez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkgov
zamdwienia na podstawie etinej umowy. Wykonawca swiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem poggego zapisu zrzekaegprawa do wynagrodzenia z tytutu ich
wykonania.

8. Prace ohkfe niniejsa umowa s wspolfinansowane zesrodkéw Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa przez Matopolski kliiaAVojewddzki w Krakowie.

§6

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy ogtlzie sé na podstawie faktury wystawionej po protokolarnym
odbiorze catéci rob6t budowlanych przez Zamawdeggo.

2. Rozliczenie nagpi po zakaczeniu catéci robot wchodzcych w zakres przedmiotowy Umowy na
podstawie podpisanego przez Nadzor i Zamae#gjo ostatecznego protokotu odbiorunémwego
robét lub protokolu usuecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioruic&wego robot

i zatwierdzonego przez Nadzoér i Zamaweggo kosztorysu powykonawczego, o ktdrym mowa w 8 5
ust. 3 Umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowanyt j@zy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
zobowhzany jest do dostarczenia wraz z faktwystawiorn po protokolarnym odbiorze robét
oswiadczéd podwykonawcow, o wywvgzaniu s¢ Wykonawcy z wszelkich zobowdan finansowych
wynikajacych z realizacji zawartych z nim umow. Pasge nie uchybia pozostatym zapisom Umowy
dotycacymi rozliczer z podwykonawcami.
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4. Z zastrzeeniem uregulowd zawartych w pozostatych punktach niniejszego pafag faktura
wystawiona przez Wykonawczostanie zaptacona w terminie do 30 dni od dajydfsstarczenia
Zamawiagcemu i przygcia przez Zamawiagego jako prawidtowej przelewem na konto bankowe
wskazane przez Wykonawaoa fakturze.

5. Za da¢ zaptaty nalenosci uwaza sk dat wystania przelewu bankowego przez Zamayagego.

6. Zwioka w zaptacie faktury rodzi po stronie Zanmg4cego obowizek zaptaty odsetek ustawowych.
7. Wykonawca jest / nie jest ptatnikiem VAT (NIP ... ).

§7

1. Wykonawca zobowrany jest zawiadorbi Zamawiagcego o wykonaniu robot zanikaych lub
ulegapcych zakryciu, a Zamawiggy zobowgzany jest do sprawdzenia §to i zgodndci tych robot
z Umowg w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia pfidéykonawe o zakdiczeniu i gotoweci
odbioru robdét.

2. Wyznaczenie przez Zamawieggo terminu odbioru kmowego catéci robét obgtych przedmiotem
Umowy nasipi w ciagu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykaraw zakdczeniu

i gotowasci odbioru robot i zteenia u Zamawiagego kosztorysu powykonawczego. Odbior gaist
protokolarnie w terminie do 14 dni od daty jego waezzenia.

3. W trakcie odbioru kicowego Wykonawca zobog#any jest przedity¢ Zamawiagcemu:

1) atesty na zamontowany osgrz zastosowane materiaty,

2) dokumentag powykonawcaz,

3) karty gwarancyjne na zamontowaneagizenia (-jeeli dotyczy),

4) dokumentagj konserwatorsk (3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarzersiji
elektronicznej) wraz z&wiadczeniem o przekazaniu praw autorskich, o ktdr@jva w § 2
ust. 2 pkt 26 lit a umowy,

5) dokumentag powykonawcz (3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarzers;ji
elektronicznej) wraz zéwiadczeniem o przekazaniu praw autorskich, o ktdr@jva w § 2
ust. 2 pkt 26 lit b umowy,

6) sposob obchodzeniagst zabytkiem (3 egzemplarze w wersji papierowdj eigzemplarz
w wers;ji elektronicznej), o ktérym mowa w § 2 uapkt 24 umowy.

§8

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadtiedzie: ............................ —w randze kierownika
Budowy, Z& ......ccoviii — w randze kierownika prac konsearskich.
2. Z ramienia Zamawiagego Nadzor petdibedzie: ...

§9

1. Z zastrzeeniem innych zapiséw Umowy, przewidaych uprawnienia do naliczania kary umownej,
Strony ustalaj odpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienalge wykonanie zobowkzan
umownych w formie kar umownych w nagtijacych wypadkach i wysokai:

1) Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wak@ego w § 4 niniejszej umowy,
w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazaneg® Svust. 1 Umowy,
za kady dzien op&nienia,

b) za opénienie w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysééio 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §sb 1 Umowy za kaly dziex
op&nienia liczonego od daty wyznaczonej na ustieiwad,

C) za opénienie w usuriciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lulbkajmi,
w wysokaci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazame@o5 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien op&nienia liczonego od daty wyznaczonej na ugtieiwad.
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2.

3.

i‘;

d) za odgpienie od Umowy ktorejkolwiek ze stron z przyczyateznych od Wykonawcy,

w tym na podstawie 8§10 Umowy, w wysdkn10% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w 8 5 ust. 1 Umowy,

e) w sytuacji braku wypogenia lub niestosowania przez pracownikow i osobykamyjace
prac na jego rzeczrodkéw ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego,
w kwocie 100,- zt za kaly ujawniony przypadek, z zastéemiem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostaniepnavidtowd¢ w tym zakresie, karza
kazdy ujawniony przypadek ustalaggpoprzez powikszenie o 50% kary natonej ostatnio
za takie samo naruszenie,

f) w sytuacji braku tadu i pogdku na stanowiskach pracy zorganizowanych przezongle
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ichazieniu, w kwocie 500,- zi, za kdy
ujawniony przypadek, z zasteaniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli  ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidto$¢éav tym zakresie, karza kady ujawniony przypadek
ustala st poprzez powikszenie o 50% kary natonej ostatnio za takie samo naruszenie,

g) W sytuacji przebywania na terenie budowy pwatikéw kedacych pod wpltywem alkoholu,
narkotykow lub innychérodkéw odurzajcych, w kwocie 1.000,- zt, za kdy ujawniony
przypadek oraz trwate odsgnie od pracy na budowie takich pracownikdw,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odspienie od Umowy z przyczyn zaleych wyhcznie od Zamawiapego -
za wyptkiem postanowig § 12 Umowy — w wysokizi 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
b) za opénienie w przeprowadzeniu odbioru robét w wysako0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 Umowykzzdy dzier op&nienia licac
od dnia naspnego po terminie, w ktorym odbiér miatdgrzeprowadzony.
W odniesieniu do przewidzianych w Umowie kar wngch, Strony zastrzegajsobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupegago do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody.
Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ potrcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu Umowy, a w okresie gwarancji z zpleczenia nalgtego wykonania umowy, bez
konieczndci dodatkowego wezwania wykonawcy do zaptaty kaowmych, na co Wykonawca
wyraza zgod.
Zastrzeone w Umowie kary umowne podlegajsumowaniu i g od siebie niezalmie;
w szczegOlnéci Strony potwierdzaj iz zlozenie @wiadczenia o odgpieniu od Umowy nie
pozbawia Strony roszczenia o naliczenie ewentudlikge umownych za ogaienie w realizacji do
dnia odsipienia lub inne stwierdzone do tej daty naruszemdanowy, uprawnigce
do naliczenia kary umowne;j.

§10

. W przypadku stwierdzenia nieterminowego, niexgagh z harmonogramem rzeczowo-terminowym

lub nienaleytego wykonywania przez Wykonawcprac, robét, czynrimi objetych Umowa,
Zamawiajcy maze odsipic od umowy w catéci lub w czsci i zadad zaptaty kar umownych
zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy. Wykonawcy z tego tytale przystugujezadne odszkodowanie.
Odstpienie od Umowy mze by ograniczone w szczegolw do czsci niespetnionego
swiadczenia przez Wykonawcdo swiadczenia wykonanego niezgodnie z Umopyak réwniez co
do ktérego Wykonawca pozostaje w apigniu.

. Odstpienie od umowy winno nagii¢c w formie pisemnej pod rygorem niemvenci takiego

oswiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

. Z zastrzeeniem innych przypadkow olkdlenych w Kodeksie Cywilnym lub w innych zapisach

Umowy, Zamawiagicemu przystuguje prawo do oglstenia od Umowy w a&ci w szczegolnéi
jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoagirealizacji przedmiotu Umowy w terminie 14 dni ddty przekazania mu

terenu realizacji robdét,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyrnzheych po jego stronie realizagprzedmiotu Umowy i przerwa

ta trwa dhiej niz 14 dni,
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3) nastpito razace naruszenie warunkéw Umowy, w szczegétiogdy Wykonawca realizuje roboty
w Sposob niezgodny z § 2 ust. 2 Umowy.

4. W razie odgpienia od Umowy w mdl ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca spdza
szczegOtowy protokot inwentaryzacji rob6t w tokuaw z kosztorysem powykonawczym wedtug
stanu na dzie odstpienia od Umowy. Ww. dokumenty Wykonawca przekazZgnawiagcemu
celem ich akceptacji. Zaakceptowane przez Zamaeegp protokét inwentaryzacji i kosztorys
powykonawczy g podstavg do wystawienia przez Wykonawdaktury za wykonaa czs¢ robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy w tym zakresie.

5. Wykonawca zobowkany jest niezwitocznie, nie pidiej jednak ni w terminie 7 dni od daty
odstpienia od Umowy usut z przekazanego mu uprzednio terenu realizacjitrotaderiaty, spra
i urzadzenia przez niego dostarczone oraz poinforndowdym fakcie Zamawiagego w formie
pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiatow, sforkz urzadzen obcihza Wykonawe,.

6. Zamawiajcy zobowgzany jest do przegia od Wykonawcy terenu realizacji robot w termiiielni
od daty otrzymania informacji, o ktérej mowa w ukt.

7. Zastrzeone w Umowie uprawnienia do odgtenia od Umowy winny bywykonane w terminie do
30 dni od dnia powgcia informacji o zaistnieniu przyczyny uprawniegj Strom do ziazenia
oswiadczenia o odgpieniu od Umowy.

§11

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonaweamierzajcy zawrzé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem soboty budowlane jest oboszany do przedizenia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Hddszy podwykonawca jest
obowiazany doiczy¢ zgod; Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej
Z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lublsziemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie i by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury halchunku, potwierdzagych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcyaleg, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Warté¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera soboty budowlane nie nie
przewyzsza kwoty stanowiacej 100% wartéci zamdwienia, ktérego dotyczy Umowa.

4. Warta¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotes roboty budowlane nie me
spowodowd przekroczenia kwoty stanoygej 100% wartéci zamoOwienia, ktorego dotyczy
Umowa.

5. Warté¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem moboty budowlane nie me
przewyssz& ogolnej wartéci zakresu robot zleconych podwykonawcy lub dalszeadwykonawcy
okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorynowa w § 5 ust. 2 Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo, jak rowaiamowa o dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane musi przewidywa mozliwo$é — ograniczenia/wstrzymania  prac
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku migegenia/ wstrzymania prac Wykonawcy
przez Zamawiajcego, winna zawietawarunek dotyczy obowizku wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnychrumkdédw zamowienia oraz umowy zawartej przez
Zamawiajcego z Wykonawg oraz nie mge skutkowd tym, ze podwykonawca nie dajekojmi
nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedknia mu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1, zgtasza pisemne zasterda do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérejepimiotem
sa roboty budowlane:

1) niespetniajcej wymaga okreslonych w Zaproszeniu do sktadania ofert lub w Unewi
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazghy niz okreslony w ust.2. niniejszego
paragrafu.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastre do przedtaonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie ollenym w ust. 7 uwza sk za akceptaejprojektu
umowy przez Zamawiagego.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonapiz@edkiada Zamawiagemu péwiadczon,
za zgodné¢ z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedknia mu péwiadczonej za zgodidé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zglasza pisgm sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowastv @ niniejszego paragrafu.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ubd. niniejszego paragrafu,
uwaza Sk za akceptagjumowy przez Zamawiggego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonapreadktada Zamawiggemu péwiadczon,
za zgodné&t z oryginalem komi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotey
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejvzacia, z wyhczeniem umow, o ktérych mowa
w ust. 13 niniejszego paragrafu.

13. Obowazkowi, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafe podlegaj wszystkie umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem dostawy lub ustugi, ktérych waé nie przekracza
50 000,- zi.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszegragrafu, jgeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dhezszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawggjinformuje o tym Wykonawg
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pgdorem wysipienia o zaptat kary
umowne;j.

15. Zapis ust. 1-14 niniejszego paragrafu stosuje edpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo, jak rowntedo uméw o dalsze podwykonawstwo i ich zmian.

16. W przypadku udziatu w realizacji zamowieniansiwacego przedmiot Umowy podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawsay zaakceptowat umowy, o ktérych mowa w ust. 1-ithefszego
paragrafu, Zamawiagy wymaga aby Wykonawca w terminie 7 dni od zgtagzedo odbioru
koncowego, przedstawit dowody =zaptaty wynagrodzeniadwyikonawcom i dalszym
podwykonawcom biaicym udziat w realizacji zamowienia.

17.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonadowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawgay:

1) maze dokonda bezpdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghepgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zdwaraakceptowan przez
Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem soboty budowlane, lub
ktory zawart przediona Zamawiagcemu umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi, w przypadku uchyleniaz ©id obowazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamdowienia na roboty budowlane,
przy czym wynagrodzenie to dotyczy wetnie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotepraboty budowlane,
lub po przedigeniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmioteny slostawy lub ustugi, jak réwnie obejmuje
wytacznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

2) maze wstrzyma wyplat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlaneedcic
rownej sumie kwot wynikagych z zaakceptowanych przez Zamawiago umoéw,

3) umaldiwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dojmzh zasadri@i bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu wgdnawcy. W tym celu
Zamawiajicy poinformuje Wykonawg o terminie zgtaszania uwag, przy czym termin ten n
moze byt krétszy nk 7 dni od dnia deczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag,
0 ktérych mowa powsej Zamawiajcy:

a) nie dokona bezgedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkxsu
podwykonawcy, jeli Wykonawca wykae niezasadris takie] zaptaty albo

b) ztazy do depozytugdowego kwot potrzebmr na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istniesgisadniczej wtpliwosci Zamawiajicego
co do wysokeci nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptafdsic nalezy,
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¢) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) podwsiaey lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wplywa Zamawiajcego informacji dot.
zasadnai zaptaty, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadn takiej
zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezZpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykarg
o ktérych mowa w ust. 17 pkt 1 niniejszego paragra@iamawiajcy pothca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia raego Wykonawcy.

19. Konieczné& wielokrotnego dokonywania bezfyedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 1 nisgeigo paragrafu, lub koniecadalokonania
bezpdrednich zaptat na sumwicksz niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowyatlz tez zagcie zdarzenia z ust. 20 paésj, stanowi samodziein
podstaw do odsipienia od niniejszej umowy przez Zamaw@ggo w terminie 30 dni od momentu
powzicia przez Zamawiagego informacji o zagiu w/w okoliczndci.

20. Z zastrzeeniem innych zapisow Umowy przewidaych uprawnienie do naliczenia kary umownej,
Zamawiajcy ma prawo naliczykary z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynabpenia nalgnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysal@ 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w 8 5 ust. 1 Umowy,

2) nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaasktérej przedmiotem
Sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wys&kiol5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

3) nieprzedigenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokéci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym moweg 5 ust. 1
Umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakreiaminu zaptaty w wysokoi 15%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa wust 1 Umowy.

§12

W razie wysijpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodupcej, ze wykonanie umowy nie 1§
w interesie publicznym, czego nie mma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy, Zamawigy
moze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgzia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach.
W takim wypadku Wykonawca me zadat jedynie wynagrodzenia naieego mu z tytutu wykonania
CzgSCi umowy.

§13

1. Wykonawca udziela ............. — miesiznej gwarancji na wady fizyczne dotgce przedmiotu
umowy, licac od dnia odbioru przez Zamawijeggo bez wad caloi robot budowlanych
wchodzcych w zakres przedmiotu Umowy, z wtfiem materialdw i uradzen, na ktére ich
producenci udzielili dhasszego okresu gwarancji — wowczas obgwje termin gwarancji wedtug
gwarancji producenta, z zasttraiem maksymalnego okresu — w przypadku oferowanizz
producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji. Wykorewc terminie obowizywania gwarancji
zapewnia nieodptatne serwisowanie wbudowanychmiorsowanych urdzen i instalaciji.

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zoberany jest dostarcZyw dacie odbioru kécowego
calasci robot obgtych przedmiotem Umowy, jako zaknik do protokotu. Dokumenty nie mpyé
sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, czyZapisami Zaproszenia do skladania ofert.

3. Gwarancja obejmuje w szczegOdoo nieodptatne przeglly gwarancyjne zapewnigie
bezusterkow eksploatag w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszhlkicad i usterek
tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzgdgk i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegldow gwarancyjnych oraz koszty materialtbw eksplogtaech niezlgdnych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanychydem (rzeczy) ponosi Wykonawca.

4. Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki miate wskutek:
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1) dziatania sity wyszej albo wyicznie z winy uytkownika lub osoby trzeciej, za ktpr
Wykonawca nie ponosi odpowiedziakag

2) normalnego ziycia wybudowanych obiektéw lub jegoegei, przy czym Wykonawca zapewni
wykorzystanie materialtow zapewnijaych pra¢ przez okres réwny co najmniej okresowi
gwarancji,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodZemechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji kibi®raz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

5. Wykonawca zobowizuje sé do usunicia zgtoszonych pisemnie przezytkownika wad i usterek
wterminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnigzliwych, w tym awarii urzadzea
i instalacji — w cigu 24 godzin.

6. Jezeli usunicie wady lub usterki ze wzgldw technicznych nie jest miwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobaemdny powiadondi o tym pisemnie Zamawigego.
Zamawiajcy wyznaczy nowy termin, z uwzglnieniem maliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawwyznaczonego terminugbizie zakwalifikowane
jako odmowa usugcia wady lub usterki.

7. W przypadku odmowy uswggia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie vegywaniu s¢
z terminéw, o ktdrych mowa w ust. 6 niniejszegoagaafu, Zamawiagy zleci usunjcie tych wad
lub usterek innemu podmiotowi, obgdjac kosztami Wykonawg lub potucajpc te koszty
Z kwoty zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

8. Na okolicznd¢ usungcia wad lub usterek spisuje ¢siprotokot z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajcego.

9. Stwierdzenie usuncia wad lub usterek powinno nggic nie p&niej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiggego przez Wykonawam dokonaniu naprawy.

10Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu ozdizym okresie spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancjiwptynat, Wykonawca zobowdazuje sé do nieodptatnego usuitia
wad lub usterek w obu elementach.

11W razie stwierdzenia przez Zamaviaggo wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanwizgny
o0 okres pomidzy daf zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad luberekt, a dat ich
usungcia.

12 Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyrglwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ydbrmana byto unikaé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonaweco zaistniatej usterce.

13.0dbior poprzedzagy zakaiczenie okresu gwarancji i¢kojmi odikxdzie sg na wniosek
Zamawiajcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dreguptywem okresu gwarancji lub
rekojmi.

14 Zamawiajcy dokona przegbu z tytutu ekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonanmaownzuje s¢ do usungcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przetl, o ile ledzie to technologicznie mtiwe. Zamawiajcy
umazliwi dostep do obiektu w celu usuggia wady lub usterki.

15. Strony umowy postanawigj ze odpowiedzialn& Wykonawcy z tytutu ¢gkojmi jest réwna
okresowi gwarancji i terminy te biegméwnolegle.

16.Zamawiajcy maze wykonywa& uprawnienia ztytutu gwarancji niezabde od uprawnig
wynikajacych z gkojmi.

§14

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia @ niniejszej umowy wymaga dla swej avepsci formy pisemnej
w postaci aneksu, z zastze@iem ust. 7.

2. Zamawiajicy dopuszcza niiwosé nizej wymienionych istotnych zmian postanowiainiejszej
umowy w stosunku do téei oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonaegqg wyboru:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia oraz termin@ir@dnich w nasfpujacych przypadkach:
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a) w przypadku wysipienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozaestefo poza kontrglstron
niniejszej umowy, wyspujacych po zawarciu Umowy, a powodaych niemaliwosé
wywiazania st z Umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) w przypadku konieczrioi wykonania prac nieotych przedmiotem Umowy lub
w przypadku zaistnienia konieczmd wykonania zaméwie dodatkowych, o ktérych mowa
w 8§ 5 ust.7, ktérych wykonanie jest niedbe dla prawidtowego wykonania oraz zagmenia
podstawowego przedmiotu zamdwienia wraz ze wsaystkonsekwencjami wysgpujacymi
w zwiazku z przedhaeniem tego terminu;

c) w przypadku zmian istotnych przepiséw prawa Uniirdpejskiej lub prawa krajowego
powodujcych konieczn& dostosowania dokumentacji do zmiany przepisowiekt@sipity
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;

d) w przypadku niezawinionych przez Wykonawop&nien w uzyskaniu wymaganych
pozwoley, uzgodnié, decyzji lub opinii innych organow, nieginych do uzyskania
koniecznych pozwole

e) w przypadku aktualizacji rozaekan projektowych z uwagi na pegt technologiczny, zmian
obowigzujacych  przepiséw, warunkéw uniemviajacych  prowadzenie  robdt,
bezpieczéstwa pracy, a talke zmian wynikajcych z innych nieprzewidywalnych istotnych
okolicznasci, ktérych wprowadzenieddzie korzystne dla Zamawigiego;

f) w przypadku wysipienia niezalenych od Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych;

g) w przypadku wysipienia zdarze, na ktére strony nie mawptywu, a ktére uniemadiwiaja
przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotwwyw terminie;

h) w przypadku wysipienia okolicznéci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewetz
pomimo zachowania nalgte] staranngci;

i) w przypadku wstrzymania przez Zamaw@ggo wykonania robot, ktore nie wynika
Z okolicznaci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczciowstrzymania robot
przez Zamawiacego w przypadku stwierdzenia nieprawidi@eio zawinionych przez
Wykonawe);

i) w przypadku okoliczréxi zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umg tj. warunkow
atmosferycznych, archeologicznych, geologicznygidrdgeologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury utrudniajcych lub uniemdiwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy — fakt ten musi mée odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi¢ by
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony &@iajacego. W przypadku zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikaggo z okolicznéci wymienionych powyej,
termin mae ulec przedteniu, nie dhaej jednak nt 0 czas trwania tych okoliczéa.

2) W pozostatym zakresie zmiany do Umowy mdgtyczy nastpujacych okoliczndci:
a) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postae® zawartej Umowy;
b) ograniczenia przedmiotu Umowy, w szczegétito

- w przypadku wysipienia warunkow unieniiwiajacych lub znacznie utrudnigjych
prowadzenie robot;

- w przypadku kiedy Zamawigjy nie mogt takiej sytuacji przewiddie- w takiej sytuacji
nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, lecz ograniezeastpuje na podstawie pisemnej
informacji do Wykonawcy, szczego6towo okl@acej zaniechane prace;

c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zam@eego na skutek zdanze
losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wynmggh uprawni@, utraty stanowiska.
Zmiana kluczowego personelu Wykonawcymmmasipi¢ wylacznie pod warunkiem okazania
uprawnig co najmniej rbwnowanych,

d) wprowadzenia dodatkowego personelu Wykonawcy lubdwytonawcy z przyczyn
0 obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przemaXidapcego pod warunkiem
spetnienia warunkéw w zakresie nie mniejszymwymagane w SIWZ,

e) zmiany ceny na skutek zmiany stawki podatku \WAfrakcie obowdzywania Umowy,

f) poprawy jakdci lub innych parametrow charakterystycznych dlaedm elementu prac lub
zmiana technologii, w szczegékwd na skutek wyapienia warunkdéw geologicznych
odmiennych od warunkéw opisanych wazainikach do opisu przedmiotu zamdwienia.
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3) Zamawiajcy dopuszcza niwosé istotnej zmiany postanowieniniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy, na podstawie ktérej dokonaremg wyboru w przypadku zmiany
z inicjatywy Zamawiajcego lub Wykonawcy poszczegoélnych etapéw realizacic obgtych
harmonogramem rzeczowo-terminowym, nie powacln zmiany ostatecznego terminu realizacji
Umowy - na co Wykonawca wyta zgod&. W sytuacji zmiany zainicjowanej przez Wykonawc
kazdorazowo zmiana wymaga waéneejszego uzgodnienia z Nadzorem oraz pisemnejpaikcge
Zamawiajcego.

. W przypadku wysipienia okolicznéci skutkupcych koniecznécia zmiany umowy z przyczyn,
o ktérych mowa wyej, Wykonawca zobowkany jest do niezwlocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajcego i wysipienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

. Z okolicznaci stanowicych podstaw zmiany do Umowy Wykonawca spadzi protokoét, ktéry
Zostanie podpisany przez strony Umowy.

. Zmiana Umowy powinna nagdi¢ w formie pisemnego aneksu spgizonego przez Zamawigego
i podpisanego przez strony Umowy, pod rygorem nievsxi takiego éwiadczenia oraz powinna
zawiera@ uzasadnienie faktyczne i prawne.

. Zmiana do Umowy w sprawie zamoOwienia publicznega kachowania formy pisemnej jest

dotknigta sankecj niewanasci, a wic nie wywotuje skutkéw prawnych.

. Zamiana 0so6b, o ktorych mowa w 8§ 8 ust. 2 Umowywyenaga dla swej waosci porzdzenia

aneksu. Zamawiagy w zakresie dotyezym zapisow 8 8 ust. 2 Umowy zobewany jest do

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o dokonanej zigian

§15

Cesja wierzytelnai Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarageego pod rygorem
niewaznaosci.

§16

. Wykonawca éwiadcza,ze szczego6towo i wnikliwie zapoznalest trecia niniejszej umowy i nie
budzi ona jego wtpliwosci, w petni akceptuje postanowienia umowy i nie ow do zadnego
z nich zastrzeen, a podpisujic umow; swiadomie wyraa zgod na jej tré¢ i w petni respektuic jej
zapisy zobowjzuje st do jej realizaciji.

. Wykonawca zobowkuje st informowa o wszelkich zmianach, ktére mpgvystapi¢ w zwiazku
z realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamaagego, tj. najdhiaej w ciagu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzeniar&tthnaze wptyraé¢ na realizag i wynik umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz#akv formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku
niedopetnienia powsszego obowizku wszelkie wynikajce z tego tytutu konsekwencje olp@ja
Wykonawe;, ktory zobowizany jest do poniesienia peinej odpowiedziéno wobec
Zamawiajcego.

. Wykonawca zobowkrany jest do poinformowania na $mie w formie listu poleconego
Zamawiajcego o planowanych zmianach organizacyjno-prawrswhbjej firmy, przeksztatcenia,
pofaczenia, sprzeds, przegcia, restrukturyzacji i innych pagiowa, ktére mog mie¢ wpltyw na
realizacje i wynik realizacji wynikagy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed plaaos,
opisan, wyzej czynngcia.

. Wykonawca zobowtany jest poinformowaZamawiagcego w formie listu poleconego o wszelkich
trudncciach finansowych dotyazych jego firmy, ktére maj wplyw na ewentualn zaptat
zgtoszonym Podwykonawcom i dalszym uprawnionym Rddwawcom, do otrzymania
wynagrodzenia bezgmednio od Zamawiagego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takigpagji.
Zaniechanie powiszego obowizku maze spowodowé podgcie decyzji przez Zamawigjego
majacych na celu wyciagacie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

. Wykonawca éwiadcza,ze zostat poinformowany i w petni akceptuje uzyskad Zamawiacego
informacg, ze wszelkie zmiany zwrane z realizagj niniejszej umowy btda wytacznie wane,
w przypadku kiedy strony podpisna powysz okoliczngé aneks do umowy.
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6. Jeeli postanowienia niniejszej umowy,salbo stam sie niewane, albo nieskuteczne, lub umowa
zawier@ bedzie lule, nie narusza to waosci i skutecznéci pozostatych postanowieumowy.
Zamiast niewznych albo nieskutecznych postanofvikib jako wypetnienie luki obowrywat
bedzie odpowiednia regulacja, ktora zé# tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiadé bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co byalist gdyby
zawarly takie postanowienie pod warunkiem, jezeli catas¢ umowy bez niewanych albo nie
skutecznych postanowigachowuje rozglm tresc.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniamiejgnej umowy bda mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa, a w szczegétino
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaradwiublicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015,
poz. 2164 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansadblipznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. po&33
ze zm.),
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywi{®g. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.),
4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlageksftjednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
5) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zatmtk opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568
ze zm.),
6) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegalzia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restawkitir i bada konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na tiSkarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, bada
architektonicznych i innych dzialaprzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, az¢akada
archeologicznych i poszukiizabytkow (Dz. U. 2017, poz. 1265).
2. Spory mogce wynikra¢ przy wykonaniu umowy strony poddajozstrzygn¢ciu ssdu wiasciwego ze
wzgledu na siedzi® Zamawiagcego.

§18

Umowa niniejsza zostata spadzona w czterech jednobrzmoych  egzemplarzach,
Z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzeawldla Zamawiajcego.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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