Biuro Projektoéw architekt Piotr Bartkiewicz
ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Krakdw, tel. 501 782 268, e-mail: p.bartkiewicz@02.pl
NIP 868-158-02-89, REGON 120735071

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W YKONANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAMIERZENIE
INWESTYCYJNE:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
OBREB, NR DZIALEK:

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZAWARTOSC:

OPRACOWAL.

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ | i Il STOPNIA
IM. BRONISLAWA RUTKOWSKIEGO W KRAKOWIE

IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY

REMONT CZESCI KONDYGNACJI PIWNIC
W BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ

KRAKOW - PODGORZE
OBREB 13, DZ. NR 90

SZKOLA MUZYCZNA i Il STOPNIA IM. BRONISEAWA RUTKOWSKIEGO
UL. JOZEFINSKA 10, 30-529 KRAKOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inz. arch. Piotr Bartkiewicz
upr. nr MPOIA/028/2013, MP-1918

Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) rob6t objetych przedmiotem zaméwienia

45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 - roboty izolacyjne

45262000-1 - poditoza , podkiady i posadzki betonowe

45410000-4 - tynkowanie

45421131-1 - instalowanie drzwi
45431000-7 - kladzenie ptytek
45410000-4 - oktadziny z ptyt GK
45442100-8 - roboty malarskie

Krakéw, grudzien 2018r

1



SPIS TRESCI

|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA

1. INFORMACIE OGOLNE .....coouiiieeeieeeietetees etetesese et eee et te e es et a s s st e st etess et eaesess s ssetess s s eseanenns 5
1.1. Przedmiot SPECYFIKACTT «...ovvveeeiiiieeeiiiie ettt ettt ettt e et e e et e e 5
1.2. UKIad i 1012 SPECYIIKACI.....ccceeieieieie e 5
1.3. OKresSIenia POUSLAWOWE ......ccciiieiieiiiiiieeiiiiee et ee e ettt e ettt e e s stae e e sbbeeeesbaeeeesstbeeeesnsaeeesanneeeas 5-9
1.4. Zakres robot ODJELYCH ST ...oiiiiiiiie ettt e e e e e ae e nees 10-12
1.5. Ogolne wymagdania dotyCzgee RODOL..........cceiiiiiieeiiiiee et cie e s e s stee et e e e staee e e saaeee e 13
1.5.1. Przekazanie terenu BUAOWY ...........euiiiiiiiiieee et e e e eae s 13
1.5.2. DOKUMENAC]A PrOJEKEOWA ...ceeeeeeeiiiiee ettt e et e e e e e e e et ae e e e e e e s e ennrneeeeeaens 13
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacig Projektowg i ST ....ccoiiveveeeiiiiiie et 13
1.5.4.Zabezpieczenie tereNU DUAOWY...........ooiiiiiiiiiiie ettt e e bbee e aneeeeans 13
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania RODOL..............cccceviiiiiiiiiiiie e 13
1.5.6. Ograniczenie 0bCigZen 0Si POJAZAGW ..........ccuuiieiiiieee ittt e e st e e siaee et e e e sraeeeesaaeeee e 14
1.5.7. OCNHIONa PIrZECIWPOZAIOWA ....cceeiuuttiiieeaaeeaaaieteeeeeaaeeaaattbbeeeeeaeesaansbeeeeaaeaeaanntesneeaaeeaaannnbnneaaeaens 14
1.5.8. BezpieCZeASIWO i NIGIENA PFACY ......vveeeieeiiiiiiiiieee e e e ettt e e e e e e ettt ee e e e e e s enbeae e e e e e e e s snnnnreeeeeaeas 14
1.5.9. Ochrona i Utrzymanie rODOGL .........ccuiiieiiiiie ettt e et e e e e ntaee e e sraeeeeans 14
1.5.11. BezpieczeAStWO i OCHIONa ZAIOWIA ........ceeiiiiiiieiiiiie ettt e s ee e 14
1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu DUAOWY.........c.ueeiiiiiiiiieiiiiee et 14
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i iINNYCh PrzepiSOW.........cceiiuiiiiiiiiiiiee ittt 14
1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisOw PrawnyCh ..........eeeeviiieeeiiieeee e ciieee e 15
1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych ............cccoeveieiiiiii e 15
1.5.16. Dzialania zwigzane z organizacijg RODOL............cccueieiiiiie e e e eiaee e 15
1.5.17. ZAPIECZE WYKONMAWCY .....eeiiieeieiiiiiieteeee e e ettt e e e e e e et et e e e e e e sannbeaeeaaaeeseaannseeneaaaeeeaannnnees 15-16

2. MATERIALY TURZ ADZENIA .....eeeee ettt ettt ettt e et ee e e st e e e s st e e e s asta e e e snstaeaesstaeeesssneeeennseeeens 17
2.1. Materialy budowlane zastosowane W dOKUMENTAC ....cccovuvrereiiiriireiniiiieeiiiieeesiiieeesneeeessneeeeas 17
2.2. OglIne wymagania dotyCzZgCe MatEriatOW ..........ueeviiiuiieeiiiiiee it 18
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce WYMAGANIOM .........uueteiiuieeeiiieeeeisiteeeessieeeessnreeessnseeeessnneeeesanneeeas 18
2.4. Przechowywanie i sktadowanie MateriatOw ............coccueeeeiiiiiieiiiiiee e 18
2.5. Wariantowe dtoSowanie MateriaOW ...........uuuieiirrieeiiiieeeiiiieeeseiieeeessieeeeesseeeeessnsseeessssseessssseees 18

ST d 74 =3 SRS 19

I Y N ST o @ ] RS 20

5. WYKONANIE ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH .....coivivs vt 21
5.1. OgdIne zasady wykonywania RODOL ...........eeiiiiiiiiiiii s 21
5.2. Warunki WyKONYWania FODOL. ...........coiuiiiiiiiiiie ettt 21
5.3, WYLYCZNE FEALIZACYINE ...ceeieieieeiitiie e ettt ettt ettt ettt e ettt e e sttt e e sttt e e s aabb e e e s enbbe e e s nnbbeeesnnneeeas 21
5.4. Uwagi dotyczgce realizacii INWESTYCi .. ..vuuetiieeeiiiiiieie ettt a e 22

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....covvivieitieieiecssses s st ee et sttt s s s nen s s s s s aneseanenens 23
6.1. Program zapewnienia jaKOSCI (PZJ)........ueiiiiiiiiiiiieiie ettt a e 23
6.2. Zasady kontroli [akOSCi RODOL .........coiuiiiiiiiiii e 23
6.3. PODIEranie PrODEK ........eeiiiiiiiee ittt ettt et e e nneee s 24
O =T o = T 1T W 0 To 0 0 1= PRSPPI 24




(SRS ¥z o L0] 0 AVl o= Lo = o [T 24

6.6. Badania prowadzone przez INSPEKLOra NAAZOIU .......cceeeiiiiiriiiieiae e eaiiieie e e e e e e e e e 24
6.7. Certyfikaty | AEKIAIACIE .....oo ettt et et e e e e et e e e e e e e nrneeees 24
6.8. DOKUMENTY DUAOWY .....eeiieiiiiie ettt sttt ettt e st e e e s st e e e snbe e e e s nnnneeesanneeeas 25
6.8.1. DZIENNIK BUGOWY ......veiieiiiiiie ittt ettt ettt e sttt e e sttt e e e sttt e e e s bt e e e snbte e e s snbbeeesnnbneeesanneeaas 25
6.8.2. KSIGZKa OBMUAIOW .. ..eeieiiiiiie ittt ettt ettt ettt e e sttt e e s ent e e e snnneeesanneeeas 25
6.8.3. DOKUMENLY [aDOFaOINYINE. .. cooiiiiiiieiiiiiee et st e e s nneeeas 26
6.8.4. Pozostate dOKUMENLY DUAOWY ......coiieiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e neneeees 26
6.8.5. Przechowywanie doKUMENOW DUAOWY..........ccuuiiiiiiiiieiiiiieeseiiiieessiie e et eeseeee e e s snaeeessnneeeas 26
6.8.6.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie budowy ...........ccocceeeeiiiiiiiinnnee. 26
6.8.6.1. RYSUNKI FODOCZE ...cciiiiiiiieeie ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e e nnbee e e e e e e e e ansneeees 26
6.8.6.2. Aktualizacja szczegdlowedo harmonogramu robOt...........covveiieiiiieee i 27
7. OBMIAR ROBOT ...oiiieieieieieieieeseteees cetstsesessseess e esesesees e s s e et s et ses st s e s s et as e es et eseeasnas 28
8. ODBIOR ROBOT ....viiiuitiieisistesesetees cetstsesesssseseseesesesees s s es et es et s s st et et et s es e ese s et et as e eseseseeasnas 29
8.1. Rodzaje 0dbiorOW RODOL .......ccoiiiiiieiiiee e 29
8.1.1. Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajgCych ZakryCiu ........cvveveiieviiieiiiiiie e 29
8.1.2. OdDION CZESCIOWY ....evveieieiiieeiitiieeesettee e e sttt e e st e e e s sstt e e e s astaeeesastaeeesssaeeessaseeesnsseeeesnsseeesansseeas 29
8.1.3. OdbiOr KONCOWY (OSEALECZNY) ..vvvreiiiiieeiiiiieeiitieee e s ettt e e e st e e s st e e e s nsaae e e s nnaaeeesnsaeeessseeeeesnsneeas 29
8.1.4. Dokumenty do 0dDIOrU KONCOWEGO ......ueeiieeeeiiiiiieie e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e aneneees 30
8.1.5. OdDIOr POGWAIANCYINY ... .veeeeiiiiieeiiteeeeeaiteeeeastteeeesasteeeestteeeesseeeaeaseeeeessnbeeeessnsseeessnneeeesanneeeas 30
9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWA PEATNO SCl...o.vvviieeeeeeeeeeeeeeeeeeee s en e 31
oI O 1= = =Y o 1= W To o] = PSPPSR 31
9.2. Objazdy, przejazdy, OrganiZacCia FUCKU .........coiiiiiuiiiiiie et e e e e 31
9.3. OpracoWanie dOKUMENTACTE - .....vueeeeeetiauetieiieaae e aiietieee e e e e e aeebbee e e e e e e s e annbeeeeaeaaeeaaanneeeeeaaaeesaannnreees 31
9.4. TabliCe INfOMMIACYINE. ..ccii ettt e ettt e e e e e e e e et bt e e e e e e e e e nnbeeeeaaaeeeansneeees 31
9.5. Koszty zawarcia ubezpieCzen Na RODOLY .........oouiiiiiiieei e 32
9.6. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego Wykonania UMOWY. ...........cceeeerureeeinveeeesnneeessnneeees 32
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooii ittt ittt et ettt et e et e e e sttt e e e e bt e e s e bbe e e e enntaeeeeaneee 33-34




ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH
— ROBOTY OBJETE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA ]
NA PODSTAWIE NAZW | KODOW WSPOLNEGO S t OWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

11. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA - kod CPV - 45111100-9.....ccvvvvvreinenn 35-36
12. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU - kod CPV - 45111220-6......ccevvvvreenenn 37-38
13. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV -45320000-6.......ccvvveeernirereanns 39-45
14. PODLOZA, PODKEADY | POSADZKI BETONOWE - kod CPV -45262000-1 ..........c..cocveuneee.. 46-53
15. TYNKOWANIE - kod CPV -45410000-4 .......c.coeevivveeennnnn 54-62
16. INSTALOWANIE DRZWI - kod CPV -45421131-1 ...coooevvvvereeinee, 63-68
17. KEADZENIE PLYTEK - kod CPV -45431000-7......cccovvverreerinnnnns 69-79
18. OKLADZINY Z PLYT GK - kod CPV -45410000-4........cccverreernnnnnns 80-86
19. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV -45442100-8........ccccvevveerninnnne 87-93




|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T BUDOWLANYCH
— CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i

Remont czesci kondygnacji piwnic w budynku Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Bronistawa
Rutkowskiego przy ul. Jézefinskiej 10 — 12 w Krakowie, dz. nr 90, obr. 13 Podg6rze

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) na

SIWZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbior
dokumentow okreslanych zwyczajowo, jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w ‘Wymagania
0golne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegélnych rodzajéw robét podane w
pozostatych specyfikacjach zwanych Wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamoéwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczeg6towo zakres
robét, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy wykonania tych robot.
Jezeli w wymaganiach szczegoétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
Przedmiaru Rob6t nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonywania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot ST
odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.1.1. Nazwa zamowienia:
1.1.2. Inwestor:
Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. Bronistawa Rutkowskiego
ul. Jozefinska 10, 30-529 Krakow
1.1.3. Jednostka projektowa :
Biuro Projektéw architekt Piotr Bartkiewicz
ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Krakéw
1.2. Uktad i rola ST, zakres stosowania
realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1.
1.3. Okre slenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1.
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych
1.3.2.
1.3.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym  — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego

0 powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub  obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,

wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skladajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury  — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym  — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a  takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
Z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
dlugosé, szerokosé badz liczba kondygnacii; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.3.10. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.3.11. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.12. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.13. prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut

prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.14. pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna  zezwalajgca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



1.3.15. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw  czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.3.16. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz ~ geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.3.17. terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.3.18. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.19. wlasciwym organem — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.3.20. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym  potgczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkows.

1.3.21. organ samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.3.22. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy, tego terenu

1.3.23. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.3.24. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.3.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.3.26. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do  kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.27. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych  — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t  — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zaméwien (Dz Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego  — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i

zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi  (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspéizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych
organizaciji.



1.3.41. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.3.42. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu SA mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.3.43. Wspdlnym Stowniku Zaméwie n — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze  stownika giéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamo&wien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.3.44. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).



1.4.

Zakres robé6t obj etych ST

Dokumentacje opracowano na podstawie przyktadowych rozwigzan systemowych, technologicznych
i materiatowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie réwnowaznych rozwigzan

i wyrobéw budowlanych o réwnowaznych cechach technicznych, jakosciowych i uzytkowych oraz
posiadajgcych odpowiadajgce deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami technicznymi.

Przedmiot i zakres robét budowlanych :

1.4.1. Roboty przygotowawcze

urzgdzenie i zagospodarowanie terenu roboét, przygotowanie zaplecza budowy
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

zabezpieczenie biegéw klatek schodowych, posadzek, istniejgcej stolarki okiennej, drzwiowej
posadzek i elementéw wyposazenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac
dostawa materiatow

Roboty rozbiérkowe, konstrukcyjne i ogélnobudowlane (w zakresie remontu...)
demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany

demontaz okladzin $ciennych, skucie tynkdw podlegajacych renowacji

ocena stopnia zawilgocenia muréw oraz ich osuszanie

usuniecie zniszczonych spoin i wypetnienie zaprawg

wywiercenie otworéw w scianach w dwdéch rzedach (gtebokos$¢ otworu powinna by¢ o okoto 2cm
mniejsza od grubosci muru)

uszczelnienie powierzchni $cian od krawedzi posadzki do wys. 30cm powyzej wywierconych
otworéw szlamem uszczelniajgcym, dwuwarstwowo

odpylenie otwordw (przy pomocy sprezonego powietrza

wypetnienie otworéw preparatem iniekcyjnym,

zamkniecie otworéw zaprawg

skucie posadzek i warstw podktadowych przeznaczonych do wymiany

wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek w czesci objetej remontem
przygotowanie podtoza pod utozenie nowych posadzek z ptytek gresowych

utozenie nowych posadzek na przygotowanym podiozu

oczyszczenie osciezy po zdemontowanych drzwiach, wyréwnanie nadmiernych ubytkow
roboty tynkarskie, uzupetnienie, wymiana tynkow, utozenie tynkdw renowacyjnych
(obrzutka na ostatnia, jeszcze swiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego, natozenie tynku
podktadowego w warstwie o grubo$ci min. 15mm, natozenie tynku renowacyjnego)
montaz - wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej

maskowanie cze$ci rur instalacji ptytami GKFI

uzupetlnienie ubytkéw i uszkodzen powstatych podczas prowadzonych robét budowlanych
roboty malarskie (wykonanie malowania $cian i sufitow farbg do wnetrz o wysokiej
paroprzepuszczalnosci) i wykonczeniowe

usuniecie gruzu z obiektu oraz wyw6z na koncesjonowane sktadowisko

roboty porzgdkowe

1.4.2.1 Materiaty konstrukcyjne

cegta petna — jako uzupetnienie ubytkéw w Scianach klasa 20
beton B20 do warstw posadzki na gruncie
pospétka do warstw posadzki na gruncie frakcja do 63mm
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1.4.3 Roboty izolacyjne

1.4.3.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- izolacje scian - iniekcja bezcisnieniowa (wywiercenie otworéw w scianach w dwéch rzedach —
gtebokos¢ otworu powinna by¢ o ok. 2cm mniejsza od grubosci muru, uszczelnienie powierzchni
scian od krawedzi posadzki do wys. 30cm powyzej wywierconych otworéw szlamem uszczelniajgcym,
dwuwarstwowo, odpylenie otworéw — przy pomocy sprezonego powietrza).
W celu zabezpieczenia dolnych partii muru przed wilgocig podciggang kapilarnie proponuje sie
wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej metodg iniekcji. Jednoczesnie proponuje sie usuniecie
do wys. ok 1.8 m zawilgoconych i zasolonych tynkow wapienno-cementowych oraz ich wymiane na
tynki renowacyjne. Iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie polega na nasgczeniu pasa muru
w catym jego przekroju takim srodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu
wilgoci.

- izolacje posadzek - systemowa, tgczona obwodowo z izolacjg muréw w postaci szlamu

1.4.3.2 I1zolacje termiczne
- izolacja termiczna posadzki — polistyren ekstrudowany — 5cm

1.4.4. Roboty wyko hczeniowe wewn etrzne :

1.4.4.1. Tynki

— tynki renowacyjne (natozenie kryjaco obrzutki na ostatnig , jeszcze $wieza warstwe szlamu
uszczelniajgcego, natozenie tynku podktadowego w warstwie o grubosci min. 15mm, natozenie
tynku renowacyjnego
Po wykonaniu prac izolacyjnych i osuszeniu muru mozna przystgpi¢ do wykonania tynkéw
renowacyjnych. Tynk renowacyjny wchtania wilgo¢ znajdujgcg sie w murze i oddaje jg do otoczenia
pod postacig pary wodnej, jednoczesnie magazynujgc w sobie szkodliwe sole. Wykonanie wtérnych
izolacji w zawilgoconym i zasolonym obiekcie zapobiega dalszemu zwiekszeniu zawilgocenia i
zasolenia muru, nie usuwa jednak soli zawartych w murze. Wiadomo takze, ze tradycyjne tynki
cementowe, cementowo-wapienne, wapienne czy gipsowe nie nadajg sie do stosowania na
zawilgoconych i zasolonych murach. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian istotne jest,
zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego
sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami, sg ze sobg kompatybilne i spetniajg wymaog
odpornosci na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametréw odrdzniajgcych tynk renowacyjny od
tynku tradycyjnego. Badania tego parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalajg na stwierdzenie,
ze tynk renowacyjny jest ok. 240 razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw
cementowo-wapiennych.

1.4.4.2. Posadzki
- posadzki w piwnicach — ptytki gresowe na kleju ( wg. zestawien i opisdw na rysunkach):
(skucie posadzki wraz z warstwami podktadowymi, wykonanie nowych warstw podfogi na gruncie —
podbudowa z zageszczonej pospoiki, termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego, 5¢cm, warstwa
konstrukcyjna betonu 10-15cm, grunt pod izolacje przeciwwodnag, izolacja przeciwwodna, podkiad
betonowy- wylewka samopoziomujgca, ptytki gresowe na kleju)

ptytki gresowe podtogowe 30/60 koloru jasnoszarego,
antyposlizgowos¢ R9,

nasigkliwos¢ grupy Bll — ponizej 3%,

Scieralnosc kl. 4,

twardos¢ 8, faktura naturalna matowa,

odporno$¢ na plamienie kl. 3

1.4.4.3. Wyko nczenie $cian
— wykonczenie $cian: farba do wnetrz o wysokiej paroprzepuszcalnosci, koloru biatego.
Bardzo istotnym elementem jest zastosowanie powtoki malarskiej o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
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Dotychczasowo stosowane w obiekcie olejne lamperie blokowaty mozliwos¢ odparowania wilgoci ze
Sciany co powodowalo jej ztuszczanie i przyspieszong korozje tynku. Powtoki malarskie muszg
charakteryzowaé sie odpowiednio wysokg paroprzepuszczalnoscig (stosuje sie farby silikatowe,
silikonowe, wapienne; niedopuszczalne sg wymalowania emulsyjne, olejne, tapety, oktadziny
ceramiczne).

1.4.4.4. Wyko nczenie sufitéw

wykonczenie sufitéw: farba do wnetrz o wysokiej paroprzepuszalnosci, koloru biatego.

Bardzo istotnym elementem jest zastosowanie powtoki malarskiej o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
Powitoki malarskie muszg charakteryzowac¢ sie odpowiednio wysokg paroprzepuszczalno$ciag
(stosuje sie farby silikatowe, silikonowe, wapienne; niedopuszczalne sg wymalowania emulsyjne,
olejne, tapety, oktadziny ceramiczne).

1.4.4.8. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

stolarka drzwiowa: systemowa - wg. zestawienia stolarki drzwiowej rys. 4

Prace tymczasowe i towarzysz ace:

przygotowanie terenu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu rob6t budowlanych
roboty porzgdkowe

wyposazenie pomieszczen
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania i zgodnosé ze  Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycz _gce robét
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST

1.5.4.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0s przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét,
np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
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panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.12. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: budynku, wyposazenia, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedag w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegobty nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi nadzoru przed
rozpoczeciem wszelkich rob6t na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekciji z
adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru
oraz Uzytkownika, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i Uzytkownika.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

Wykonawca w terminie wynikajgcym z Umowy dostarczy Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j

komplet dokumentacji w 2 egzemplarzach:

1.Harmonogram dostaw materiatéw i urzadzen,

2.Plan BIOZ,

3.Projekt organizaciji robét,

4.Program zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie budowy (potwierdzenie
dotyczace sposobu zagospodarowania powstatych w trakcie budowy odpadoéw),

5.Plan zapewnienia jakos$ci wykonywanych robét budowlanych (PZJ),

Ponadto Zamawiajgcy wymaga dostarczenia opisanego wyzej kompletu dokumentacji na no$niku

elektronicznym w 2 egzemplarzach.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t, musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania Rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji

Rob6t, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego

realizacjg umowy oraz harmonogramem Robd6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdét.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

15



Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw. Koszty
Zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byé roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Rob6t i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zapewni¢ wszelkie media niezbedne do
utrzymania zaplecza. Koszty mediéw réwniez ponosi Wykonawca i musi je uwzgledni¢ w ramach
ceny umownej.
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MATERIALY

2.1.

2.1.1.

Materiaty budowlane

Materiaty konstrukcyjne

beton B20 do warstw posadzki na gruncie

cegta petna kl. 20 (przemurowania)

pospotka 0-63mm — podbudowa posadzek na gruncie

Materialy izolacyjne

preparat krzemionkujgcy o dziataniu wgtebnym, wzmachniajgcym
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

ptyty polistyrenu ekstrudowanego

szlam uszczelniajacy

tasma spionowa

mikroemulsja silikonowa do iniekcji bezcisnieniowych

pianka poliuretanowa

tasmy uszczelniajace piankowe

Materialy wyko nczeniowe wewn etrzne

zaprawa cem.- wap. (przemurowania, zamurowania) Rz 3MPa
oscieznice stalowe

ksztattowniki stalowe profilowane U -75x0,60
ksztattowniki profilowane C-75x0,60

gwozdzie budowlane okragte

blachowkrety

farba o wysokiej paroprzepuszczalnosci do wnetrz
zaprawa klejgca

zaprawa spoinujgca

Srodek gruntujgcy

gips szpachlowy

zaprawa do renowac;ji starych budynkow na poditozach obcigzonych solami
zaprawa tynkarska podktadowa

zaprawa tynkarska renowacyjna

zaprawa cementowa

deski iglaste obrzynane kl 111

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne

skrzydta drzwiowe stalowe EI30

oscieznice drewniane

tektura

woda

kotki do wstrzeliwania

kotki rozporowe

zaprawa do zasklepiania otworéw iniekcyjnych
preparat do neuralizacji soli

piyty GKI

obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych impregnowane
ptytki gresowe podiogowe 30/60cm

wylewka cementowa

siatka zbrojgca do wylewek

stolarka drzwiowa
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robét oraz wymaganiom specyfikaciji istotnych
warunkéw zamodwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru - posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie rob6t budowlanych, Inspektora Nadzoru - posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot sanitarnych oraz Inspektora Nadzoru
- posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot elektrycznych)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow : certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobata
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosc do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw b edg zlokalizowane w obr ebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadz oru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania  réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego

zgody.
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TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONYWANIE ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

Zakres zadania obejmuje :
Remont czesci kondygnacji piwnic w budynku Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Bronistawa
Rutkowskiego przy ul. Jézefinskiej 10 — 12 w Krakowie, dz. nr 90, obr. 13 Podg6rze

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robaét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy, harmonogram robét
5.1.1
5.1.2.
Inspektora Nadzoru.
5.1.3.
wiasny koszt.
5.1.4.
a takze w normach i wytycznych.
5.1.5.
5.2. Warunki wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami rob6t oraz
poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ wg "Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz obowigzujgcych norm.
Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
OlIB.

Do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie oraz ograniczenie dostepu do budynku.

Przed ztozeniem oferty, Oferent zobowigzany jest zapoznac sie z obiektem i zgtosi¢ ewentualne
uwagi.

5.3. Wytyczne realizacyjne

- Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme majgcg doswiadczenie w tego rodzaju pracach oraz
kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie
zawodowe.

- Wszelkie ewentualne zmiany dotyczgce rozwigzan zastosowanych w projekcie oraz technologii
wykonawstwa, wymagajg zgody Projektanta oraz akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Inwestor przed rozpoczeciem rob6t w budynku winien zabezpieczy¢ petnienie nadzoru
autorskiego.

- Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych np.
$ladow przemurowan lub wymalowan wewnetrznych , elementéw gzymsow lub przedmiotéw o
charakterze zabytkowym (np. przy demontazach posadzek) - nalezy wstrzymaé prace i wezwaé
projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzdr inwestorski. Przy rozlegtych
rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.
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5.4. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- wszystkie wymiary poziome i pionowe sprawdzaé na biezgco na budowie, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci powiadomié¢ projektanta

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnosci elementy stolarki,
Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

- projekt architektury nalezy rozpatrywac w potaczeniu z ST, oraz przedmiarami robot.
Wyzej wymienione opracowania sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi w celu rozstrzygniecia problemu

- projekt opracowano na podstawie przyktadowych rozwigzan systemowych, technologicznych
i materiatowych. Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie rownowaznych rozwigzan
i wyrobow budowlanych o réwnowaznych cechach technicznych, jakosciowych i uzytkowych ora
z posiadajacych odpowiadajgce deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi

- roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy roszczen finansowych
wykonawcy w stosunku do inwestora lub biura projektow

- prace w uzytkowanych i zagospodarowanych pomieszczeniach muszg by¢ prowadzone w sposéb,
ktory zabezpieczy zamontowane urzadzenia i wyposazenie przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami wewnetrznymi

w zakresie BHP i zabezpieczen p.poz.

- nalezy przestrzega¢ wskazéwek i instrukcji zwigzanych z montazem materiatow
przekazanych przez dostawcéw/producentéw
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robd4t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- zarzgdzanie Podwykonawcami

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 99/98),,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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6.8.

6.8.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz. U.98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy;,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja szczego6towego harmonogramu robot

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedkiada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy jedng (1) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi nadzoru
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w
taki spos@b, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
- Nazwa inwestycji
- Nr umowy
- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
- Tytut dokumentu
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- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

- Data przekazania

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony

spos0b, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit, oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z

warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi

elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji

sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja szczeg6towego harmonogramu robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Szczegotowy harmonogram robét Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru oraz
Uzytkownikowi najpézniej do 5 dnia kazdego miesigca i musi on przedstawia¢ w etapach dziennych
proponowany na najblizszy miesigc postep Robot w zakresie wszystkich zadan umownych (robot,
dostaw, itd.). Harmonogram winien w szczegoélnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtego funkcjonowania
dziatalno$ci szkoty muzycznej

Harmonogram bedzie w miare potrzeb aktualizowany w trakcie realizacji Robét w uzgodnieniu

z Inspektorem. Zasadnicza czes¢ harmonogramu powinna mie¢ postac graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.
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OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nie ma zastosowania.
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie

szczego6towego obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie zatwierdzonego

Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.4.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (ko ncowy)

1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwltaszcza
w zakresie wykonania rob4t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA P+ATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniajac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezpos$rednia wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy;,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

9.3. Opracowanie dokumentac;ji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w

szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w sktad

ceny umownej.
9.4. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny umowne;j.
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9.5. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg
w skifad ceny umownej.

9.6. Koszty pozyskania gwarancji nale  zytego wykonania umowy.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny umownej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.2 Normy
- PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - 1zolacyjnosé

akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.”

- PN-EN 20140-3:1999 — ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementéw budowlanych.”

- PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych.”

- PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wlasciwosci elementow.”

- PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogélne i klasyfikacja.”

- PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

- PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”

- PN-EN 13963:2008 — ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan.”

- PN-EN 14566:2008 — ,tgczniki mechaniczne do systemow plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.”

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



11. Roboty w zakresie burzenia ko dCPV-45111100-9
Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8
Dziak
Roboty budowlane - 45000000-7
11.1  Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg, wyburzeniami i demontazem elementéw wykohczeniowych w budynku
istniejgcym.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
11.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczng
11.3  Zakres robét objetych ST
— demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany
- demontaz oktadzin sciennych, skucie tynkéw podlegajgcych renowacji usuniecie zniszczonych spoin
— skucie posadzek i warstw podktadowych przeznaczonych do wymiany
11.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST w pkt. 1.3
11.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania podano w pkt 1.5
11.6  Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne .
11.7  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w pkt.3
tomy, kilofy, oskardy, mioty, lekkie mioty elektryczne lub pneumatyczne topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne.
11.8  Transport
Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 4 ST.
Transport sprzetu i odw6z gruzu odpowiednio przystosowanymi srodkami transportowymi.
Odwiezienie drewna, ziomu, szkia i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
11.9  Wykonanie robot

Ogdblne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST.

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych np. sladéw
przemurowan lub wymalowan wewnetrznych , elementéw gzymsoéw lub przedmiotéw o charakterze
zabytkowym (np. przy demontazach posadzek) - nalezy wstrzymac prace i wezwaé projektanta,
oraz zawiadomic¢ stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski. Przy rozbiérkach nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia.
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzgdéw, narzedzi i odpadow,

- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, kaski, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzic:

- prawidtowos¢ przytgczenia urzadzenh do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza (czy przewody
nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

- przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 ST.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem, kompletnosci dokonanej rozbiorki
i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST.
Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.

Odbidr robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

Rozliczenie robot

Ogodlne zasady ptatnosci podano w pkt. 9 ST..

Cena demontazy i rozbiérek obejmuije:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- przygotowanie obiektu do robét

- wykonanie robot

- uporzadkowanie terenu;

Wywdz wraz z utylizacjg winien wchodzi¢ w cene kontraktows i by¢ wkalkulowany w kpl kazdej
roboty.

Demontaze i rozbiérki wchodzg w skiad ofertowej ceny ryczattowej i nie podlegajg odrebnej zaptacie

Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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12. Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV - 45111220-6

Grupa robot:

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8
Dziat:
Roboty budowlane - 45000000-7

12.1  Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie usuwania gruzu.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

12.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczng

12.3  Zakres robét objetych ST
— usuniecie gruzu z obiektu oraz jego wyw0z na koncesjonowane sktadowisko

12.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST w pkt. 1.3

12,5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania podano w pkt 1.5

12.6  Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy.

12.7  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w pkt.3
topaty, szufle, wiadra, taczki.

12.8  Transport
Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 4 ST.
Transport sprzetu i odwdz gruzu odpowiednio przystosowanymi srodkami transportowymi.
Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
Wykonawcza jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatléw oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu ma zapewnia¢ sprawne prowadzenie robét zgodne z zalozonym
i uzgodnionym z Inwestorem harmonogramem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

12.9  Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST.
- teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi
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12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

- gruz i materiaty z rozbiorki powinny byé sukcesywnie transportowane do kontenera lub bezposrednio
na srodki transportu

- gruz z rozbidrki nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane sktadowisko przystosowanymi
do tego celu srodkami transportowymi

- przed przystgpieniem do rob6t , pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. 6 ST.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia roboét z projektem, i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

Obmiar robét
Ogoblne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST.
Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.

Odbior robét

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbiérkowych jest zgodny z zatozeniami
dokumentaciji technicznej.

Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materiaty z rozbiérki sg sktadowane na koncesjonowanym
Skfadowisku.

Rozliczenie robd6t
OgodIne zasady ptatnosci podano w pkt. 9 ST..

Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.09. 1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r Poz. 884 zm. Dz. U. Nr 91 z 2002r, poz. 8111)
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13. Roboty izolacyjne kod CPV - 45320000-6
Grupa robot:
Roboty instalacyjne w budynkach - 45300000-0
Dziak:
Roboty budowlane - 45000000-7
13.1  Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych posadzek na gruncie
i $cian w budynku istniejgcym metoda iniekcji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
13.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczna.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp
11.3  Zakres robét objetych ST
ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych posadzek
na gruncie oraz izolacji poziomych (przepon) wykonywanych metodg iniekciji.
Zakres rob6t , zgodnie z dokumentacjg obejmuje:
— wywiercenie otworéw w $cianach w dwéch rzedach (gtebokos¢ otworu powinna by¢ o okoto 2cm
mniejsza od grubosci muru)
— odpylenie otwordéw (przy pomocy sprezonego powietrza)
— wypelnienie otworéw preparatem iniekcyjnym,
— zamkniecie otworéw zaprawa
- uszczelnienie powierzchni Scian od krawedzi posadzki do wys. 30cm powyzej wywierconych
otworéw szlamem uszczelniajgcym, dwuwarstwowo
- wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzek na gruncie w cze$ci objetej remontem
13.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST w pkt. 1.3

Podlo ze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona,
obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt)  — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych
preparat, ktory penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

Koncéwka iniekcyjna — urzgdzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozyciji iniekcyjnych do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli sie na: akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie
gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocia, wodg opadowg i
gruntowa.
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Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukfada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.
izolacja przeciwwilgociowa - na przykfad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

13.6

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami inzyniera. Og6ine wymagania podano w pkt 1.5

Materiaty

13.6.1

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w pkt.2

Dokumentacje opracowano na podstawie przyktadowych rozwigzan systemowych, technologicznych
i materiatowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie réwnowaznych rozwigzan

i wyrobéw budowlanych o réwnowaznych cechach technicznych, jakosciowych i uzytkowych oraz
posiadajgcych odpowiadajgce deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami technicznymi.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne deklaracje wlasciwosci
uzytkowych.

Materiatami izolacyjnymi zastosowanymi dla przedmiotowej inwestyciji sa:

- preparat krzemionkujgcy o dziataniu wgtebnym, wzmacniajgcym

- szlam uszczelniajgcy

- krem na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

- ptyty polistyrenu ekstrudowanego

- zaprawa do zasklepiania otwordw iniekcyjnych

Wyroby do systemoéw izolacyjnych moga byc¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

- niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Preparat krzemionkujgcy o dziataniu wgtebnym, wzmacniajgcym

Zastosowanie.

Przeznaczony do uszczelniania i renowacji w budowlach istniejgcych i nowobudowanych oraz do

iniekcji muréw przeciw wilgoci kapilarne;.

Stosowany do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych takich jak cegta, piaskowiec

- przy bezcisnieniowym uszczelnianiu istn. muru w przekroju poprzecznym do stopnia
zawilgocenia 80%

- przy niskoci$nieniowym uszczelnianiu istn. muru w przekroju poprzecznym do stopnia
zawilgocenia 95%

- jako powtoka gruntujgca, zabezpieczajgca przed wodg podsigkajgcg od spodu

- do uszlachetniania powierzchni

- ochrona przed wilgocig podciggang kapilarnie przez iniekcje w wywiercone otwory

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosi¢ co najmniej +5°C do maks. +35°C

Wiasciwosci:

- dziata wzmacniajgco
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- Zweza pory

- dziata hydrofobizujgco

- hamuje migracje szkodliwych soli w murze

- poprawia przyczepnosé, odpornosc na scieranie oraz wytrzymatos¢ powierzchni
- zwieksza odpornos$¢ chemiczng

Dane techniczne:

- gestos¢ (20°) ok. 1,15g/cm3

- wzmacnianie do 5N/mm?

- hydrofobowo$¢ w<0,5kg/m2 x h 0,5

- przepuszczalno$¢ pary wodnej >90%
- kolor — od bezbarwnego po zéttawy

- odczyn pH - ok. 11

13.6.2 Szlam mineralny, uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany

Zastosowanie.

- izolacje przeciwwilgociowe piwnic w starym budownictwie

- uszczelnienie cokotéw w starym budownictwie

- uszczelnienie zbiornikow przed woda napierajgcg od zewnatrz

- ochrona przed zawilgoceniem od strony podfoza przy wykonywaniu hydroizolacji na elementach
stykajgcych sie z gruntem

- elementy budowlane majgce kontakt z woda pitng

- podtoza obcigzone solami

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste i wolne od pytu

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosi¢ co najmniej +5°C do maks. +30°C

Wiasciwosci:

- szczelno$¢ wobec wody pod cisnieniem

- wysoka odpornos¢ na siarczany, niska zawarto$¢ aktywnych alakaliéw (SR/NA)
- bardzo dobra przyczepno$¢ do podioza

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- odpornos¢ chemiczna

Dane techniczne:

- zapotrzebowanie wody — 20-21% co odpowiada 5,0l / 25kg
- wspétczynnik nasigkliwosci w24 <0,1kg/(m2h0,5)

- op6r dyfuzji pary wodnej u<200

- wytrzymatos¢ na zginanie ( po 28 dniach) — okoto 6N/mm?

- odpornos¢ chemiczna XA2

- wytrzymatos¢ na sciskanie ( po 28 dniach) — okoto 30N/mm?

13.6.3 Bezrozspuszczalnikowy krem na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw wilgoci

podcigganej kapilarnie

Zastosowanie:

- do porowatych, mineralnych materiatow budowlanych takich jak cegta, piaskowiec i cegta
wapienno-piaskowa

- niskocisnieniowe uszczelnianie istn. muru w przekroju poprzecznym, do stopnia zawilgocenia 95%

Wywiercone otwory iniekcyjne nalezy oczysci¢ z pytu po wierceniu.

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosic¢ co najmniej +5°C do maks. +30°C

Wiasciwosci:

- dziata hydrofobizujgco

- nie zawiera rozpuszczalnikéw

- zawartos¢ substancji czynnej 80%
- bardzo dobra penetracja podtoza
- wysoka wydajnosé
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- zoptymalizowany do cel6w iniekcji bezcisnieniowej

Dane techniczne:

- gestosc¢ (20°) ok. 0,89g/cm?3

- zawartos¢ substancji czynnej >80% wagowo
- temperatura zaptonu >100°C

- kolor — mleczny, biaty

- konsystencja - kremowa

13.6.4 Polistyren ekstrudowany
Zastosowanie:
- termoizolacja obwodowa $cian i podtog, takze na gruncie
- faw fundamentowych oraz $cian piwnic od strony zewnetrzne;j
- muréw warstwowych
- mostkow termicznych
- parkingéw o duzym obcigzeniu mechanicznym

Wiasciwosci:

- jednorodna struktura sktadajgca sie z zamknietych komorek
- gtadka powierzchnia

- duza wytrzymato$¢ mechaniczna

- mafa nasigkliwos¢

- fatwos¢ montazu

Dane techniczne:

- Gestosé: = 30 kg/m3,

- Wspoitczynnik przewodzenia ciepfa: A < 0,036 W/mK (70-100 mm),
- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
- Zamknigtokomarkowos¢: = 95 %,

- Modut elastycznosci: 12 N/mm?2,

- Odpornos$c¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2,

- Podcigganie kapilarne: 0,

- Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%,

- Klasa reakcji na ogien: E,

- Temperatura zastosowania: < 70°C,

- Odporne na starzenie,

- Odporne na plesnie, grzyby, bakterie,

- Frezowane krawedzie.

13.7 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w pkt.3 ST.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu

budowlanego.

Narzedzia do bezrozpuszczalnikowego kremu na bazie silanéw przy iniekcji w murach przeciw

wilgoci podcigganej kapilarnie, bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujgcego,

szlamu uszczelniajgcego :

- wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna, przy wiekszych grubosciach
muru wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie statego kata
pochylenia otworow

- pistolet do mas uszczelniajgcych

- lanca iniekcyjna do rekawow 550ml

- waz iniekcyjny do rekawow 550ml

- zestaw iniekcyjny na rekawy 550mi

- pompa ttokowa do politeneréw 10l

- urzgdzenie niskocisnieniowe, przettaczajgce i natryskowe z odpowiednig lanca iniekcyjng

- kartusze dozujgce
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- pakery iniekcyjne
- harzedzia do mieszania
- szczotka do naktadania szlamow

- fawkowiec

13.8  Transport
Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 4 ST.
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonywania izolacji powinno
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty wchodzgce w sklad systemu izolacji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy
transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

13.9 Wykonanie robo6t
Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST.
Poszczegodlne materialy i systemy produktow nalezy stosowac zgodnie instrukcjami
technicznymi i zaleceniami producentow.

13.9.1 Izolacja przeciwwilgociowa, pozioma scian metoda iniekciji

W celu zabezpieczenia dolnych partii muru przed wilgocig podciggang kapilarnie proponuje sie
wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej metodg iniekcji. Jednoczesnie proponuje sie usuniecie
do wys. ok 1.8 m zawilgoconych i zasolonych tynkéw wapienno-cementowych oraz ich wymiane na
tynki renowacyjne.

Iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie polega na nasgczeniu pasa muru w catym jego
przekroju takim srodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci.

Preparat iniekcyjny mozna stosowaé w murach o stopniu zawilgocenia 45-75% bez wstepnego
osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia, konieczne jest wstepne osuszenie muru w
strefie iniekcji (najlepiej gorgcym powietrzem). Przed zastosowaniem wlasciwego preparatu
iniekcyjnego, wypelnia sie wieksze pustki i rysy w murze. Nalezy to zrobi¢, poniewaz wiasciwy
preparat czynny powinien rozprzestrzeni¢ sie w kapilarach, a nie wypeini¢ pustki w strukturze muru.
W przeciwnym razie nie osiggniemy zamierzonego efektu. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm
otwory wierci sie z jednej strony muru, a konce otworéw powinny by¢ oddalone o 5-10 cm od
przeciwlegtej powierzchni. W murach o szeroko$ci powyzej 60 cm otwory wierci sie na gtebokos¢ 2/3
grubosci muru, najlepiej z obydwu stron. Otwory rozmieszcza sie w jednym szeregu (odstep miedzy
ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwoch szeregach (szereg otworéw goérnych musi byé
przesuniety o potowe odstepu w stosunku do szeregu otworéw dolnych). Pionowy odstep miedzy
goérnym a dolnym szeregiem nie moze przekraczaé¢ 8 cm. Srednica otworéw zalezy od sposobu
wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej powinna wynosi¢ 30 mm,
przy iniekcji ciSnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie, zaleca sie nachylenie pod katem 25°, tak
aby otwory przechodzity przez co najmniej jedng warstwe spoiny. W cienkich murach otwory nalezy
wierci¢ bardziej stromo (do 40°), w grubych bardziej ptasko.

Iniekcje bezcidnieniowg wykonuje sie, wlewajgc preparat ,mokre na mokre” i uzupetnia tak dtugo, az
nastgpi catkowite nasycenie muru. Zaleca sie stosowac przy tym specjalne pojemniki dozujace,
umozliwiajgce lepsza kontrole nasgczania muru.

Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie preparatu pod ci$nieniem 5-10
atmosfer przez pakery niskocisnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych.

Bardzo dobre efekty daje tez iniekcja niskocisnieniowa przy zastosowaniu preparatu w postaci
kremu aplikowanego za pomocg pistoletu do mas uszczelniajgcych.

Dopiero po wykonaniu prac izolacyjnych i osuszeniu muru mozna przystgpi¢ do wykonania tynkow
renowacyjnych.

Kolejnos¢ postepowania:

1.0dbicie tynkdw na $cianach do wys. ok. 1,8 m.

2.Usuniecie zniszczonych spoin na giebokosé 2 cm i wypetnienie otwartych spoin zaprawg
magazynujgcg szkodliwe sole przeznaczona do zastosowania w zasolonych murach.

3.Wywiercenie otworéw w $cianach w dwdéch rzedach (gtebokos¢ otworu powinna byé o ok. 2 cm
mniejsza od grubosci muru).
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13.9.2

13.9.3

13.10

13.11

4.Uszczelnienie powierzchni $cian od krawedzi posadzki do wys. 30 cm powyzej wywierconych
otwor6éw szlamem uszczelniajgcym o wysokiej odpornosci na siarczany (spryskac podioze
preparatem krzemionkujgcym o dziataniu wzmachiajgcym, nanies¢ pedzlem szlam uszczelniajacy,
nastepnie nanies¢ drugg warstwe szlamu).

5.0dpylenie otwordéw (przy pomocy sprezonego powietrza).

6.Wypeinienie otwordéw preparatem iniekcyjnym w postaci kremu bezrozpuszczalnikowego na bazie
silanéw do iniekcji w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

7.Zamkniecie otwor6w zaprawg magazynujgcg szkodliwe sole

Izolacja termiczna posadzki na gruncie z ptyt polistyrenu ekstrudowanego

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrznosuchym.
Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki spos6b, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych
lub dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy ukfada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢é powierzchni podtoza i ewentualnie wykonaé warstwe wyréwnawczg.
Podloze pod izolacje cieplng powinno by¢ réwne i poziome:

W przypadku nierownosci przekraczajgcych £5 mm podioze powinno by¢ réwnane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci piyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane
na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych
stosowanych na zimno, a. takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Piyty styropianowe mogg by¢
natomiast ukltadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie w postaci szlamu uszczelniajgcego

Przy wykonaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych nanoszonych warstwowo na

przygotowane podioze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych
do takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczeg6towej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy
hydroizolacyjnej

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. 6 ST.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru
robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora.

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr rob6t zanikajgcych) podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania,

- zagruntowanie powierzchni,

- potozenie kazdej warstwy izolaciji,

- ciggtos¢ warstw.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Obmiar robét
Ogoblne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST.
Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.
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13.12

13.13

13.14

Odbior robét

Ogoblne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 8 ST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robat.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi normami.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji nalezg do robo6t ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potgczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

materiatdw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow

Z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw,

ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy

stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych.

Rozliczenie robot

Ogodlne zasady ptatnosci podano w pkt. 9 ST..

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne oblicza sie w metrach kwadratowych i uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolaciji

- przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdét elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac

- wykonanie prac

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot.

Wykonanie izolacji wchodzi w skfad ofertowej ceny ryczattowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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14. Podto za i podktady z zapraw i betonu kod CPV - 45410000-4

Grupa robot:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

Budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej - 45200000-9
Dziat
Roboty budowlane - 45000000-7

14.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podktaddw i podiozy betonowych pod ptytki ceramiczne
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

14.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczng

14.3. Zakres i przedmiot robét objetych ST
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie podktadéw i podtozy betonowych
pod plytki ceramiczne w pomieszczeniach piwnic budynku Szkoty Muzycznej
Zakres robot , zgodnie z dokumentacjg obejmuje:
- przygotowanie podioza pod utozenie nowych posadzek z ptytek gresowych

14.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
zdefiniowanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podlo ze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

14.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania podano w pkt 1.5 ST.

14.6  Materialy

14.6.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w pkt.2
Do wykonania podktadow i podiozy mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania podktadéw betonowych i
cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sag
niejednorodne lub nie zadawalajagcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagani w sposéb
okreslony aktualnymi normami.
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14.6.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
- cement portlandzki
- zaprawa cementowa
- beton C8/10
- zaprawa samopoziomujgca

Cement wymagania i badania.
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez

dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej

musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci,

ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym
badaniom:

— 0oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;

1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

- poczgtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:
wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8mm
wg proby na plackach - normalna

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg nie zgodnos¢ z normami, cement nie moze byé uzyty do wykonania
betonu.
Magazynowanie: cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); cement luzem -
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skiad zaprawy powinny byé

zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno
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by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niS+5°C. Skiad objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mie¢
frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura,

- kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura,
— wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

Wylewka samopoziomujgca

Samopoziomujgcy podktad poditogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyréwnuje podioza w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materialem do zatapiania ogrzewania
podtogowego, elektrycznego bgdz wodnego. Tworzy podkiad pod ptytki, wyktadziny PVC,
dywanowe, panele.

Wiasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji

- bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujgcy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubo$¢ warstwy: 25 — 60 mm

- wytrz. na sciskanie: min 16 N/mm2

14.7  Sprzet
14.7.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé

przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
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stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

14.7.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do rob6t powinien korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
— Samochdd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag

14.8  Transport

14.8.1 Ogoblne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w pkt. 4 ST.

14.8.2 Transport materiatow

14.8.3

14.9

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodno$ci masy,
zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia irodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywac
w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od
+5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji.

Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251

Posadzki cementowe
Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres rob6t przygotowawczych
— Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .
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— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczgce sie warstwy zapraw.

- Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —

10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.

-Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest zgdanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang,
a nastepnie zaciera packa stalowa, skrapiajgc woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé¢ dylatacje (w miejscach wystepowania

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od scian,

stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomujgca

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogolne dla podtozy:
- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢<3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos$¢<3%),

- podkfady anhydrytowe (wilgotnosé< 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajgce sie z podkladem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania profilem
dylatacyjnym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 mz2i takich,
ktorych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw
poprzednich nalezy przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokét stupow
nosnych oraz w progach pomieszczeh.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypa¢ do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i
ustawic staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnac prawidtowg konsystencje

masy wyptywajgcej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypaé¢ do pojemnika z woda (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wiasciwosci okoto
45 minut. Wiasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o
pojemnosci 1 litra na réwne, niechlonne podioze (np. folia). Powinna ona utworzy¢

splacek” o srednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszitg grubos¢ podkiadu (na scianach i w
polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomoca agregatu mieszajgco-pompujacego z ciggtym przeptywowym
dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m2.

Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw.
Bezposdrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek
odpowietrzajgcy lub szczotke z dlugim, twardym wilosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdiuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynno$ciach materiat poziomuje
sie samoczynnie. Zalozone pole technologiczne nalezy wypetnié, wyrownac

i odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.
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Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnié¢ wkasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie calg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonhczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkdéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci okladziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac
emulsjg

14.10 Kontrola jakosci
14.10.1 Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w pkt. 6 ST.

14.10.2 Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos$éz Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong wyzej.
oraz na sprawdzeniu whasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
Badan doraznych. Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

14.10.3 Badania w czasie odbioru
Badania podkladéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podiozy na podstawie protokotéw badahn miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw Prawidtowosci wykonania podktadoéw przez
sprawdzenie:
- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niS2mm.
— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na cafej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

14.10.4 Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy rob6t, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

51



14.11

Obmiar robo6t

14.12

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtoSy betonowych sa:
—[m2] dla podktadéw betonowych,

—[m2] dla podktadéw betonowych na stropach,

—[m2] warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

—-[m2] warstw wyréwnawczych - wylewki samopoziomujgce;j.

Odbiér robot

14.12.1 Ogélne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 8 ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny by¢
odebrane.

- podkiady poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonac.

14.12.2 Odbiér podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow. Jezeli odbioér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ z zanieczyszczenh

14.12.3 Odbiér podktaddéw i podtozy

14.13

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiér nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoOwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a tak ze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3g
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢é odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- wytrzymato$ci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania roboét

- rownosci podkiadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkéw, Odbidr gotowych podktadéw i podiozy powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Rozliczenie roboét

Ogodlne zasady ptatnosci podano w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podktadu betonowego obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu C12/15,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej,
jastrychu cementowego i wylewki samopoziomujgcej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej — jastrych cementowy, wylewka samopoziomujaca, itp.,
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- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

16.14 Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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15. Tynkowanie kod CPV - 45410000-4
Grupa robot:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1
Dziat
Roboty budowlane - 45000000-7
15.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw renowacyjnych wewnetrznych
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
15.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczng
15.3. Zakres i przedmiot robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy jednego z etapéw prac naprawczo-renowacyjnych zwigzanych z
zastosowaniem systemu, ktory zabezpiecza $ciany przed dalszg destrukcja spowodowang
krystalizacjg soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do
otaczajgcego powietrza.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci systemowych
materiatow wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robo6t tynkarskich z zastosowaniem systemu
tynkéw renowacyjnych.
Prace renowacyjne polegajgcych na wykonaniu wtérnych izolacji: poziomej i pionowej oraz
osuszaniu budynkéw i budowli znajdujg sie w pkt 13 ST.
Zakres robot:
- roboty tynkarskie, uzupetnienie, wymiana tynkow, utozenie tynkéw renowacyjnych
(obrzutka na ostatnig, jeszcze s$wiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego, natozenie tynku
podkiadowego w warstwie o grubo$ci min. 15mm, natozenie tynku renowacyjnego)
15.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
zdefiniowanymi ponizej:

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe  — zespot czynnosci technicznych

i technologicznych, powodujgcych trwate zmniejszenie zawilgocenia $cian (do poziomu wilgotnosci
higroskopijnej lub poréwnywalnej - zazwyczaj jest to ok.3-5% wilgotnosci masowej),
umozliwiajgcych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu
zapewniajgcych wiasciwg eksploatacje.

System tynkoéw renowacyjnych  — system kompatybilnych ze sobg materiatow stosowanych do
kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sg : obrzutka,
tynk podktadowy( magazynujacy), tynk renowacyjny. Do sktadnikéw uzupeiajacych zaliczy¢
mozna: preparat do neutralizacji soli, szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowani.

Obrzutka — warstwa zaprawy naktadana na podioze w sposéb pétkryjgcy lub catopowierzchniowy
w celu poprawienia przyczepnosci tynku renowacyjnego do podtoza.
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Tynk podktadowy WTA — fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania tynkow,
ktorej producent producent deklaruje zgodnos$¢ z norma PN-EN 998-1:2004 i jednoczesnie
spetniajgcg wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone
certyfikatem WTA, stosowana do wyréwnania podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa
systemu magazynujgca szkodliwe sole budowlane.

Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow,
Ktorej producent deklaruje zgodnos¢ z normg PN-EN 998-1:2004 i jednoczes$nie spetniajaca
wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwosciach, stosowana do scian
murowych wilgotnych zawierajgcych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent klasyfikuje
jako zaprawe tynkarskg renowacyjng wg PN-EN 998-1:2004.

Zaprawy te majg duzg porowatos¢ i przepuszczalnosé pary wodnej oraz obnizone podcigganie
kapilarne.

Preparat do neutralizacji soli — preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nakladany zawsze
bezposrednio na oczyszczone i przygotowane podtoze przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich.
Moze byc¢ stosowany opcjonalnie.

Stopie h zasolenia muru — okre$lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych
soli budowlanych: azotanéw, siarczanéw i chlorkéw, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji
WT- Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solamii bedgca podstawg
do zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

Wyréznia sie trzy stopnie zasolenia przegréd (niski, sredni i wysoki).

Wilgotno $¢ masowa — wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale
do masy suchego materiatu.

Wilgotno $¢ higroskopijna — wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchionietej pod postacig pary
wodnej przez materiat do masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach
cieplno-wilgotnosciowych, w stanie rownowagi.

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |j - wskaznik, ktory okresla ile razy wyzszy
jest opdr dyfuzyjny warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci

i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjeto terminologie z PN-EN 998-1: 2004
- parametr ten nazywany jest wspétczynnikiem przepuszczalnosci pary wodne;j.

Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny - wyrazana w metrach grubos¢ warstwy
nieruchomego powietrza, ktérej opor dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy

materiatu o grubosci d.

0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

15.6

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania podano w pkt 1.5 ST.

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w pkt.2

Dokumentacje opracowano na podstawie przyktadowych rozwigzah systemowych, technologicznych
i materiatowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie rownowaznych rozwigzan

i wyrobow budowlanych o réwnowaznych cechach technicznych, jakosciowych i uzytkowych oraz
posiadajgcych odpowiadajgce deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami technicznymi.

Przy renowaciji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowaé system tynkéw
renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami i sg ze sobg kompatybilne
a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004 Dlatego konieczne jest
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dodatkowo powotywanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme
(Systemy tynkow renowacyjnych)

Materiatami tynkarskimi zastosowanymi dla przedmiotowej inwestycji sa:

- zaprawa spoinujgca

- obrzutka

- zaprawa do renowacji starych budynkéw na podtozach obcigzonych solami

- zaprawa tynkarska podktadowa

- zaprawa tynkarska renowacyjna (do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami
murach)

- woda

- preparat do neutralizacji soli

15.6.1 Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA
Zastosowanie:

- przygotowanie podioza przed natozeniem tynkéw mineralnych
- wyréwnywanie zroznicowanej nasigkliwosci podioza

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosi¢ co najmniej +5°C do maks. +30°C.
Czas zdatnosci do obrébki okoto 60minut ( w temp. +20°C)
Grubos¢ warstwy maks. 5mm

Wiasciwosci:
- wysoka przyczepnosé do podtoza
- wysoka odpornos¢ na siarczany, niska zawarto$¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)

Dane techniczne:

- gestosc¢ nasypowa: okoto 1,7kg/dms3

- zapotrzebowanie wody: 6,01/30kg

- glebokos¢ wnikania wody: okoto 1h>5mm

- reakcja na ogien: klasa Al

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach: CS IV ($rednio 9,0 N/mm?2)

15.6.2 Tynk wyréwnawczy, tynk podktadowy
Zastosowanie:
- na obcigzonych wilgocig i szkodliwymi solami powierzchniami $cian i muréw
- do stosowania przed natozeniem warstwy tynku renowacyjnego
- jako podtoze pod tynk celem wyréwnania powierzchni
- jako zaprawa wypeniajgca i wyréwnujgca
- do odsalania i redukcji zawilgocenia

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosic¢ co najmniej +5°C do maks. +30°C.

Wiasciwosci:

- wysoka zdolnos$¢ magazynowania soli

- wysoka odpornosé na siarczany, niska zawartos¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)
- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- materiat aktywny kapilarnie

- aplikacja pojedynczymi warstwami o grubosci 10 do 40mm

- mozliwo$¢ nakladania maszynowego

Dane techniczne:

- porowatosé >50%o0bj.

- gestos¢ nasypowa: okoto 1,0 kg/dms3

- gtebokos¢ wnikania wody: okoto 1h>5mm

- nasigkliwos¢ kapilarna: >1,0 kg/m?

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach: CS lli
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15.6.3 Tynk renowacyjny (do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach)
Zastosowanie:
- naprawy i renowacje wilgotnych, obcigzonych szkodliwymi solami powierzchni $cian i muréw
- powierzchnie wewnetrzne scian w piwnicach i starych budynkach
- w przypadku wysokiego obcigzenia solami stosowany z tynkiem podktadowym
- moze by¢ naktadany jednowarstwowo jako tynk podktadowy

Temperatura materiatu, otoczenia i podtoza muszg wynosi¢ co najmniej +5°C do maks. +30°C.
Czas zdatnosci do obrébki okoto 60minut ( w temp. +20°C)
Grubos$¢ warstwy maks. 15-30mm

Wiasciwosci:

- wysoka zdolno$¢ magazynowania soli

- wysoka odpornos¢ na siarczany, niska zawarto$¢ aktywnych alkaliow (SR/NA)
- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- hydrofobizuje pory

- wzmocniony wiéknami

- grubos¢ pojedynczej warstwy do 30mm

- przyspiesza schniecie

- mozliwo$¢ nakladania maszynowego

Dane techniczne:

- gestos¢ nasypowa: okoto 0,9 kg/dms3

- gleboko$¢ wnikania wody: okoto h<6mm

- nasigkliwos¢ kapilarna: >0,3kg/m?

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS Il (r. 1,5-5,0 N/mm?)
- reakcja na ogien: klasa Al

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: u<15

- zapotrzebowanie wody: ok. 5,8-6,01/20kg

15.6.4 Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

15.6.5 Pozostate materiaty
Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty
biobojcze, materialy przygotowywane na placu budowy itp. muszg mie¢ wtasciwosci techniczne
okreslone w specyfikacjach producentow systemow tynkéw renowacyjnych.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy".
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku".
Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane — Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci".
Szczegotowe wymagania dotyczace kruszyw (rodzaj, krzywa, przesiewu), spoiw (cement, wapno),
rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajgce, emulsje
polimerowe itp.) powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach producentéw
systemow.
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15.7 Sprzet

158

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w pkt.3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace renowacyjne.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych

materiatow.

Do wykonywania rob6t renowacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia
do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury podtoza
i powietrza, wiigotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, mierniki umozliwiajgce okreslenie punktu

rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci poditoza, faty,

- do naktadania preparatéw grzybobdéjczych, gruntujgcych, przeciwsolnych - pedzle, szczotki, walki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzgadzen natryskowych nalezy uwzglednia¢ wytyczne ze
specyfikacji producenta systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawartosci poréw powietrza
lub gestosci Swiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw - zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego nakfadania zapraw — agregaty natryskowe, mieszalniki o $rednicach
i dopuszczalnych dtugosciach wezow jak réwniez typach dysz zgodnych z wymaganiami

okreslonymi przez producenta stosownego materiatu.

Transport

15.9

Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 4 ST.

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i

zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,
a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody

w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST.
Poszczegolne materialy i systemy produktéw nalezy stosowa¢ zgodnie instrukcjami
technicznymi i zaleceniami producentow.

Do wykonania robot tynkarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét
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15.10

budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po
przygotowaniu i kontroli podioza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Tynk renowacyjny wchtania wilgo¢ znajdujgca sie w murze i oddaje jg do otoczenia pod
postacig pary wodnej, jednoczesnie magazynujgc w sobie szkodliwe sole. Wykonanie wtérnych
izolacji w zawilgoconym i zasolonym obiekcie zapobiega dalszemu zwiekszeniu zawilgocenia i
zasolenia muru, nie usuwa jednak soli zawartych w murze. Wiadomo takze, ze tradycyjne tynki
cementowe, cementowo-wapienne, wapienne czy gipsowe nie nadajg sie do stosowania na
zawilgoconych i zasolonych murach. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian istotne jest,
zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego
sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami, sg ze sobg kompatybilne i spetniajg wymaog
odpornosci na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametréw odrdzniajgcych tynk renowacyjny od
tynku tradycyjnego. Badania tego parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalajg na stwierdzenie,
ze tynk renowacyjny jest ok. 240 razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw
cementowo-wapiennych.

Kolejnos¢ postepowania w przypadku wykonywania tynkéw renowacyjnych:

- odbicie tynkdéw na scianach do wys. okoto 1,8m ( czynnosé wykonywana i uwzgledniona przy
realizacji izolacji poziomej metodg iniekciji)

- usuniecie zniszczonych spoin na gieboko$¢ okoto 2cm i wypelnienie otwartych spoin zaprawg
( czynnos$é wykonywana i uwzgledniona przy realizacji izolacji poziomej metodg iniekcji)

- natozenie kryjgco obrzutki na ostatnig, jeszcze Swiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego

- natozenie tynku podktadowego w warstwie o grubos$ci co najmniej 15 mm

- hatozenie tynku renowacyjnego

Kontrola jakosci

15.10.1

15.10.2

15.10.3

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 ST.

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ lub sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonania badan wstepnych, przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podfoza.

. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do naktadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zrédta zawilgocenia oraz wykonac badania okreslajgce przyczyny zawilgocenia, rodzaje
i poziomy wystepujgcych szkodliwych soli, czy stan muru pozwala na potozenie tynku.

W przypadku stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna
nalezy podjaé¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.)

Badania materiatow
Materiaty uzyte do wykonania tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom ogdéinym
podanym w pkt. 2 ST.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow bedgcych
materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych
Z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881),
- stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,
- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé rowniez badania wody oraz
innych materiatléw uzytych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

. Badania podtozy pod tynki renowacyjne

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:
- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie,
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15.10.4

15.11

skrobanie lub przetarcie podioza.

Zanieczyszczenia usungc przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wods itp.,
- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen
itp. Sprawdzenie przeprowadzié¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg (woda nie wsigka),

Swiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie,
przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,
- oczyszczenie z wykwitdw solnych, mchéw, glonéw, porostow.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usungc¢ np. przez
szczotkowanie na sucho szczotkg druciang,
- rownos¢ podioza.
Sprawdzenie przeprowadzic tatg o diugosci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwykiych.
Ubytki wieksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy wyréwnaé
- temperatura powietrza i podtoza,
- przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach)
nalezy okresli¢ temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania
sie wilgoci na podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania
tynku konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy,
- wilgotnos¢ powietrza.
Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczaé¢ 65% (chyba ze
specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi inaczej).
W przypadku stwierdzenia ze wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjaé
czynno$ci pozwalajgce na jej obnizenie do momentu zakonczenia procesu wigzania
i twardnienia, lub wykonywaé roboty w innym terminie w innych warunkach
cieplno-wilgotnosciowych.

Wilgotnosé i temperature podioza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie,

z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajgcymi z dokumentaciji
projektowej i odpowiednich specyfikacji.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach
dla podtozy. Wyniki badan powinny byé poréwnane, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t tynkarskich
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw
zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkéw naktadanych wielowarstwowo badania

te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt.16.9 niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania poditozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb
pozwalajgcych na ich catkowite stwardnienie i zapewniajgcy ich zespolenie.

Obmiar robot

15.12

Ogoblne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST.
Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg wykonane w oparciu 0 umowng cene ryczaitowa.

Odbiér robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 8 ST.

Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda
stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu,

a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 16.10.
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Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi przygotowania poditoza.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac

podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST

i zezwoli¢ na przystgpienie do nakladania zaprawy tynkarskiej. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Odbiér ostateczny

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczeg6towa specyfikacja techniczna.
Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru jest ocena stanu tynkdw i ich skutecznosci po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynkéw. Pozytywny wynik odbioru jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

OgobIne zasady ptatnosci podano w pkt. 9 ST..
Rozliczenie robét tynkarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg hastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét,

15.13 Rozliczenie robét
czesciowych robot.
15.14 Przepisy zwigzane

Normy i wytyczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1 Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1. Zaprawa
tynkarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu),

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej
swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
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PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw- Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wihasciwos$ci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw- Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw-Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.
PN-EN1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie wspoiczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN1745:2004 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe - Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC: 2004 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1; Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchléassigkeit von Bau- und Dammstoffe.
DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.

DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfiihrung.

DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmortel;
Bestimmung des Wasserriickhaltevermdgens nach dem Filterplattenverfahren.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfilhrung des Fassadensockelputzes sowie des
Anschlusses der AulRenanlagen. 1.2002.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2087 z pbzn, zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 .
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.1171 z p6zn .zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.Nr 173, poz. 1679
z po6zn. zmianami).
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16. Instalowanie drzwi kod CPV - 45421131-1
Grupa robot:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1
Dziat
Roboty budowlane - 45000000-7
16.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajacych na montazu stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
16.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczna.
16.3  Zakres robot objetych ST
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu montaz stolarki i Slusarki drzwiowej w czesci
piwnic budynku Szkoty Muzycznej wg dokumentacji i zestawien stolarki.
Zakres robot , zgodnie z dokumentacjg obejmuje:
- montaz - wymiana stolarki i slusarki drzwiowej wewnetrznej
16.4  Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne", pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa no  $na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny - czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie - system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozciaganych
usztywniajgcych konstrukcje,
ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobéw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik - wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego diugosci,
stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
16.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéline powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST pkt. 1.5.
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16.6

Materiaty

16.6.1

16.6.2

Ogblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt. 2
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie dostarczone na
budowe jako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z natury wykonczone, wyposazone w
uchwyty montazowe.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe

Szczego6towe wymagania dotyczace drzwi, ich parametry zostaty podane w zestawieniach stolarki.

16.7  Sprzet

16.7.1

16.7.2

16.8

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3

Sprzet do wykonywania i montazu $lusarki

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PBi ST.

Transport

16.8.1

16.8.2

16.8.3

Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4

Transport materiatow
- Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
- Kazda partia wyrob6éw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
- Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
- Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem :
- Srub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,
- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
- kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych
- Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
- Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
- Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.



16.9

- Materialy i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.
- Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

- Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

Wykonanie roboét

16.9.1

16.9.2

16.9.3

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw $lusarskich.

Przygotowanie poditoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia powinna byé¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i Slusarki
W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:
- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,
- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym, a szczeling przykryé listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekagtnych nie powinny byé wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie
zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie szczeliny miedzy
oéciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie
parapetéow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w
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oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

16.10 Kontrola jakosci robot

16.10.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 6

16.10.2 Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzic:

zgodnos¢é wymiarow

stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z

dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.

16.11 Obmiar robot

16.11.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7 Jednostkami
obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:

[m2] - montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

16.12  Odbidr roboét

16.12.1 Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot
dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB

16.12.2 Odbiér elementow przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnosé wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidiowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, diugosc¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub),
Srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.
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16.12.3 Odbiér elementow po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowosé osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem. W wyniku odbioru nalezy:
sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB

16.13 Rozliczenie robét

16.13.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9

16.13.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] oscieznic drzwiowych obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych zwykiych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i slusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

montaz drzwi drewnianych ptytowych,

montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratka,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i $lusarki aluminiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

montaz okien aluminiowych,

montaz witryn aluminiowych,

montaz drzwi aluminiowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] szkta profilowanego wraz z konstrukcjg
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

montaz szkfa profilowanego wraz z konstrukcja,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. Cena
jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéw obejmuije:
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- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz parapetéw zewnetrznych,

- montaz parapetéw wewnetrznych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw. Cena
jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzgdzen statych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz konstrukcji stalowych z tablicg do koszykéwki i obreczg z siatki,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

16.14 Przepisy zwigzane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. Wartosci. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (Zmiana A2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia
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17.

Kiladzenie ptytek kod CPV - 45431000-7

17.1.

Grupa robot:
Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1

Dziat
Roboty budowlane - 45000000-7

Przedmiot ST

17.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkowych z uzyciem plytek ceramicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres stosowania ST

17.3

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczna.

Zakres robot objetych ST

17.4

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
w pomieszczeniach piwnic i schodach do piwnicy prowadzacych.

Zakres robot , zgodnie z dokumentacjg obejmuje:

utozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych na przygotowanym podiozu

Okreslenia podstawowe

17.5

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 1.3, a takze podanymi ponizej:

Podto ze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntuj gca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosé powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

0Ogdlne wymagania dotyczace robét

17.6

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Materiaty

176.1

Ogblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogoblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogoélne" pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na

budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

- zaprawa klejgca

- ptytki gresowe podtogowe 30/60cm (analogiczne do zastosowanych na na korytarzach nowe;j
czesci Szkoty Muzycznej)
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17.6.2

17.6.3

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
1. Piyty i plytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Plytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosc i twardosc.

2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

- sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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17.6.4

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej

niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

17.7 Sprzet

1771

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych

Do wykonywania rob6t posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4

17.7.2

- poziomnice,
17.8  Transport
17.8.1
17.8.2

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.
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Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5

Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do tych rob6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji

budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i

temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

17.9  Wykonanie robét
17.9.1
17.9.2
podtog,
17.9.3

Wykonanie posadzek z ptytek

1. Podloza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm,

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podkiady ,ptywajgce” ( ha warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczac
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczeg6towe informacje o uktadzie
warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

2. Ukftadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob ukitadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szerokos¢ wieksza niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wyhor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozyciji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungc¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozyciji klejowej po docidnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze piytki
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunagé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuije sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
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wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng ggbka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

17.10 Kontrola jakosci rob6t

17.10.1 Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 6

17.10.2 Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnoséci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2- metrowg fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnosciag do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podkiadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

17.10.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacijg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos$é ich wykonania ma wptyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych"”.

17.10.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dlugosci 2 m
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przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
calej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podkiadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejagcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

17.10.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$g)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacija lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci
1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

17.11 Obmiar robot

17.11.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7

17.11.2 Szczegotowe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

17.12 Odbiér roboét

17.12.1 Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8

17.12.2 Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
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Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla posadzek.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robo6t posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

17.12.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

17.12.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 18.10. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i

wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 18.10. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw

sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powt6rnie zgtosi¢ do
odbioru.

76



W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamowieniem.
Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

17.12.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

17.13 Rozliczenie robét

17.13.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 9

17.13.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczego6towe] specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t posadzkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w szczegbdtowej
specyfikacji technicznej,
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17.14

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
lamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny. PN-
EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej. PN-EN ISO
10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporno$ci. PN-EN ISO
10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-
13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
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PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN
459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane -
Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materialy do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6ézn.
Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogoine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cze$c¢ 4, wydanie Arkady — 1990r
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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18. Oktadziny z ptyt GK kod CPV - 45410000-4
Grupa robot:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1
Dziat
Roboty budowlane - 45000000-7
18.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okladzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
18.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczng
18.3. Zakres robot objetych ST
- maskowanie czesci rur instalacji ptytami GKFI
~Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.
18.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt g ipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
18.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania podano w pkt 1.5 ST.
Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
18.6  Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w pkt.2

Dokumentacje opracowano na podstawie przyktadowych rozwigzan systemowych, technologicznych
i materiatowych). Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie réwnowaznych rozwigzan

i wyrobow budowlanych o réwnowaznych cechach technicznych, jakosciowych i uzytkowych oraz
posiadajgcych odpowiadajgce deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami technicznymi.
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18.6.1 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

L.p | Wymagania GKB zwykla | GKF GKBI GKFIl wodo i
ognioodporna | wodoodporna | ognhioodporn

a

01 |02 03 04 05 06

1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. |.Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki

do rdzenia gipsowego sposobb,, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje (mm) grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5

szeroko$c¢ 1200 (+0;-5,0)

dtugose 2000,3000] (+0; -6)

prostopadtos¢ | roznica w dlugosci przekgtnych  £5

4. |Masglm2phyty |95 £9 |50
ogrubosci (kg) |12,5 1 |2,5 11,0,13,0 12,5 11,0, 13,0

150 & |50 13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
1
18,0 £1 |8,0 16,0,19,0 - -

5. | Wilgotnos¢ [%0] £10,0

6. | Trwatosé struktury - 120 - 120

przy opalaniu [min.]

7. | Nasigkliwos¢ [%0] - - £10 £10

8. | Oznakowanie napis na | nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc; PN ..................... ;
tylnej data produkcji
stronie
ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

Tabela 2

Grubo$é Odlegtosé PROBA ZGINANIA

nominalna | podp6r [mm] Obcigzenie niszczace (N) Ugiecie (mm)

ptyty

9IpSOWe] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do |réwnolegte do

[mm] kierunku kierunku kierunku kierunku wiokien

wiokien kartonu | wiokien kartonu | wiokien kartonu | kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o0 nazwie ,RENOWACYJNA”", o grub. 6,5 mm.

1. grubo$¢ — 6,5+0,5 mm

2. szerokos$¢ — 1200 (+0; -0,5) mm

3. diugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masg 1 m2 —5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpoér — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtékien — min. 280N
—réwnolegle do kierunku wtékien — min. 110N

18.7 Sprzet

18.8

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w pkt.3 ST.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Transport

18.8.1.

Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 4 ST.

Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tadma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

18.8.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych

18.9

plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w pkt. 1.5 oraz 5 ST.

18.9.2. Warunki przystgpienia do robot

18.9.3

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosna”
oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwa

gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
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18.9.4

18.9.5

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:
—rozmieszczenia piyt,
—rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikdw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornosé ogniowa,
poniewaz o wlasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawalki 0 szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizona do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowa w stosunku do pierwszej, przesuwajgc ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh musza spetniaé¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejagcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukgji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna wartosé

normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
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18.9.6

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosc ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
18.10 Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 ST.

18.10.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

— rébwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwose,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

18.10.2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

18.11.

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7 ST.
Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.

18.11.1.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z 2 nich jest mniejsza niz 0,5 m.
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18.11.2.Wielkosci obmiarowi suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

18.11.3 W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowi okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

18.12 Odbiér robdt
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 8 ST.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robat.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi normami.

18.12.1.0dbiér podioga nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy poditoze oczysci¢ i umyé wodag

18.12.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki

18.12.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$c¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidlowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia

ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenie powieszchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie sie
przecinajgcych

sie ptaszczyzny i
odchylenia od kata
plaszczyzn
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej diugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2
mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i og6tem nie
wiecej niz3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
WySOKoSci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i og6tem nie
wiecej niz 3 mm na
calej powirzchni
ograniczonej $cianam,
belkani itp.

nie wieksze niz 2 mm

18.14

18.13 Rozliczenie robot
Ogoblne zasady ptatnosci podano w pkt. 9 ST..

18.13.1 Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca

a Inwestorem jest powierzchnia suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podioza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

Przepisy zwigzane
Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
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19. Roboty malarskie kod CPV - 45442100-8
Grupa robot:
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - 45400000-1
Dziat
Roboty budowlane - 45000000-7
19.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich, renowacyjnych realizowanych wewnagtrz budynku.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
19.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.4
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie
prac remontowych przewidzianych Dokumentacjg Techniczna.
19.3  Zakres robét objetych ST
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie powtok malarskich wnetrz farba
0 wysokiej paroprzepuszczalnosci
Zakres robot , zgodnie z dokumentacjg obejmuje:
- roboty malarskie (wykonanie malowania $cian i sufitdw farbg do wnetrz o wysokiej
paroprzepuszczalnosci
19.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 1.3, a takze podanymi ponizej:
Podto ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimerow i
kopolimerow.
Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powloki gruntowe wykazujgce zdolno$¢ zapobiegania
korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce skfadnikéw hamujgcych procesy korozji poditoza.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane, srodki zwiekszajgce odpornosc
obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.
19.5 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-pkt. 2.

19.5.1 Wysokojako$ciowa, bezrozpuszczalnikowa, niskoemisyjna farba wewnetrzna przeznaczona

zwlaszcza do wykonywania powlok na murach i powierzchniach naprawionych systemem tynku
renowacyjnego
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Obszar stosowania

Przeznaczona do wykonywania powtok kryjgcych na tynkach renowacyjnych wewnatrz budynkow.
Moze by¢ stosowana na wszystkich zwyktych poditozach spotykanych podczas prac
wykonczeniowych i renowacyjnych wewnagtrz budynkéw. Dopuszczalne podioza to tynk wapienny i
gipsowy, mur z cegly wapienno — piaskowej, beton, ptyty drewniane i ptyty pilsniowe twarde, ptyty
gipsowo — kartonowe, tapety.

Wiasciwosci produktu

- przeznaczona specjalnie do wykonywania powtok na tynkach renowacyjnych wewnatrz budynkow

- powtoka jest otwarta na dyfuzje pary wodnej i spetnia wymagania instrukcji WTA 2-2-91 odnoszgcej
sie do tynkow renowacyjnych (sd<0,20m)

- wysoka wydajnosé i krycie

Sposo6b stosowania, przygotowanie poditoza:

Podtoza muszg byé nosne, wolne od zabrudzen takich jak pyt, srodki antyadhezyjne do szalunkéw,
pozostatosci oleiste i tluste.

Rysy, ubytki oraz uszkodzone, odspojone tynki nalezy naprawic.

Podloza bardzo alkaiczne ( $wieze tynki) oraz ptyty gipsowe i wibknowo — cementowe nalezy
zagruntowac.

Stare farby klejowe i wapienne nalezy starannie zmy¢, stabo przylegajgce stare powtoki usungc.

Dane techniczne:

Spoiwo: bezrozpuszczalnikowa dyspersja akrylowa
Pigment: dwutlenek tytanu

Gestosé: ok. 1,4 kg/l

Rozcienczalnik: woda

Stopien potysku: matowy, ok. 6% przy 85°

Odpornos¢ na Scieranie na mokro wg DIN 13300: klasa 3

19.5.2 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji
betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

19.6  Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do robo6t malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu,
- pedzel angielski
- walek futrzany
- fawkowiec
- urzgdzenie do natrysku bezpowietrznego
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- mieszadta napedzane wiertarka,
- agregaty malarskie,
- drabiny i rusztowania.
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19.7

Transport

19.8

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 4.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochodoéw zamknietych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie roboét

Ogoblne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w pkt. 5.

19.8.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich i wykonania gtadzi szpachlowej

19.8.2

19.8.3

Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., w przypadku
jesli stolarka nie zostata wykorczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Okresla sie nastepujace wymagania:

- Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladow
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawg.

- Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich i gladzi szpachlowych

Roboty powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
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19.8.4

19.9

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢,

- roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w Tabeli 1,

- prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%,

- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem
pozaru.

- elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze
przez uzupelnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem $rodka
dezynfekujgcego grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschnigeciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania
farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;.

Druga warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2
godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C
i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Kontrola jakosci robét

19.9.1

19.9.2

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt. 6.

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy dokonac¢ kontroli podtozy:

- wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym,

- zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg; w przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki,

- wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow; w przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ przy uzyciu wago-suszarki.

Warunki badan materiatow malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,
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19.9.3

19.9.4

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
- hadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Slady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

- ha podtozach drewnianych i metalowych - metodag opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.3. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.
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19.10

Obmiar robo6t

19.11

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w pkt.7
Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattows.

Odbiér robot

19.12

Ogoblne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w pkt. 8.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowos¢ i doktadno$¢ wykonania robot.

Rozliczenie roboét

19.13

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9.

Roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatldw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich.

Roboty malarskie wchodzg w sktad ofertowej ceny ryczattowej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - Badanie metoda siatki nacie¢
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz. Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81913:1998 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw powtokowych -- Czes$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
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PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie poditozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czes$¢ 1:
Zasady ogolne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czes¢ 2:
Obrobka strumieniowo-scierna

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 2:
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami poditozy stalowych
po miejscowym usunieciu tych powtok

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podiozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powlok

opracowat:
mgr. inz. arch. Piotr Bartkiewicz
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